

始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目施工招标恢复、招标控制价补充及延期公告

各潜在投标人：

始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目施工已于2025年11月27日在广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn>）、广东省公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）公开发布招标公告，于2025年12月16日在发布招标公告媒介上发布暂停公告，现恢复本项目招投标活动，并对招标控制价进行补充，同时对本项目开标时间及其他相关时间作重新安排，具体内容如下：

一、招标控制价、招标工程量清单及施工图纸补充说明

1. 本工程招标控制价为人民币(大写):壹仟柒佰柒拾壹万伍仟伍佰元肆角伍分(¥17,715,500.45元)。其中：安全生产措施费不得低于¥436,344.53元，暂估价(统一报价)为¥1,480,000.00元，暂列金额(统一报价)为¥1,213,103.38元。

2. 现补充上传图纸、工程量清单(具体详见附件),请各潜在投标人自行下载。

二、招标文件相关内容更正

原招标文件中涉及“绿色施工安全防护措施费”描述的，现更正为：“安全生产措施费”。

三、现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延：

1	获取招标文件 截止时间	2026年 4 月 13 日 10 时 30 分
2	网上提问 截止时间	2026年 4 月 3 日 16 时 00 分
3	网上答疑时间	2026年 4 月 3 日 16 时 30 分至2026年 4 月 6 日 16 时 00 分
4	投标保证金 缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2026年 4 月 12 日 10 时 30 分； 投标保证金担保上传截止时间：2026年 4 月 12 日 10 时 30 分； 投标保证金保险投保截止时间：2026年 4 月 12 日 10 时 30 分。
5	电子投标 截止时间	2026年 4 月 13 日 10 时 30 分
6	相关评审资料 原件(如有)递 交时间	2026年 4 月 13 日 10 时 00 分至2026年 4 月 13 日 10 时 30 分
7	开标时间	2026年 4 月 13 日 10 时 30 分

四、投标保证金担保及投标保证金有效期的相关说明

银行保函或电子保单有效期的相关说明：如潜在投标人在2025年11月27日（即获取招标文件之日起）至本补充及延期公告发布之日（含本补充及延期发布当日）前已开具银行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明了2025年12月18日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或保单）。

五、本补充及延期公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本补充及延期公告不一致之处，以本补充及延期公告为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均作修改。由此带来的不便，敬请谅解。

特此公告，带来不便，敬请谅解。



招标人：始兴县文化广电旅游体育局
招标代理机构：韶关市诚智工程管理咨询有限公司
2026年3月27日