

乐昌市中等职业技术学校危岩治理工程项目

最高投标限价

招标人：



造价咨询人：




乐昌市中等职业技术学校危岩治理工程项目


最高投标限价

高投标限价（小写）： ¥205,925.23

（大写）： 贰拾万伍仟玖佰贰拾伍元贰角叁分

招标人：  (单位盖章)

造价咨询人：  (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人：  (签字或盖章)

法定代表人或其授权人：  (签字或盖章)

编制人：  (造价工程师签字盖专用章)

复核人：  (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

审核单位：  (单位资质专用章)

审核人：  (造价工程师签字盖专用章)

审核时间： _____

复核人：  (造价工程师签字盖专用章)

建设项目汇总表

项目名称：乐昌市中等职业技术学校危岩治理工程项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		备注
			暂估价	安全生产措施费	
1	乐昌市中等职业技术学校危岩治理工程项目	141686.89		47235.34	暂列金投标人按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。
2	措施项目费	47235.34			
3	增值税	17003.00			
	小计：	205925.23		47235.34	
	合计	205925.23			

工程项目清单汇总表

工程名称：乐昌市中等职业技术学校危岩治理工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

注：1 专业工程暂估价价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市中等职业技术学校 标段：乐昌市中等职业技术学校危岩
危岩治理工程项目 治理工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		乐昌市中等职业技术学校危岩治理工程项目					141686.89
		危岩治理工程					141686.89
1	010202007001	锚杆(锚索)	1. 锚杆(索)类型、部位:按2.5X2.5m间距布置 2. 钻孔深度:2m 3. 钻孔直径:Φ110 4. 浆液种类、强度等级:锚杆注浆采用M30水泥净浆,宜采用P.042.5R水泥拌制,水灰比宜为0.45~0.55,水泥浆应注满孔道,如因漏浆或水泥浆干缩导致孔道不满,应通过孔口注浆,直至将孔道注满	m	393.99	76.22	30029.92
2	010506020001	钢筋网	1. 钢筋种类、规格:锚杆Φ22	t	0.8	4030.68	3224.54
3	010506020002	钢筋网	1. 钢筋种类、规格:挂网Φ6.5@150*150mm	t	2.918	4349.43	12691.64
4	010506020003	钢筋网	1. 钢筋种类、规格:挂网Φ12@2.5*2.5m	t	0.596	4030.68	2402.29
5	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1. 部位:护坡面 2. 厚度:50mm 3. 材料种类:砼 4. 混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20	m ²	839.4	110.04	92367.58
6	040308008001	桥面排(泄)水管	1. 材料品种:塑料管 2. 管径:Φ75mm	m	20.15	16.59	334.29
7	010102007001	回填方	1. 碎石滤层堆囊	m ³	3.63	175.38	636.63
本页小计							141686.89
合计							141686.89

措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市中等职业技术学校危岩治理工程项目
标段：乐昌市中等职业技术学校危岩治理工程项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
				47235.34	
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市中等职业技术学校 标段：乐昌市中等职业技术学校危岩
危岩治理工程项目 治理工程项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 乐昌市中等职业技术学校 标段: 乐昌市中等职业技术学校危岩
危岩治理工程项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1. 2. 2. 20	2. 20	材料及小型构件二次水平运输			
1. 2. 2. 21	2. 21	成品保护工程			
1. 2. 2. 22	2. 22	井点降水工程			
1. 3		安装工程			
1. 3. 1	1	绿色施工安全防护措施费			
1. 3. 1. 1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1. 3. 1. 2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1. 3. 1. 3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1. 3. 1. 4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1. 3. 2	2	措施实施费用			
1. 3. 2. 1	WMDZJF000003	文明工地增加费			
1. 3. 2. 2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1. 3. 2. 3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊项天棚内施工增加费			
1. 3. 2. 4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1. 3. 2. 5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1. 3. 2. 6	2. 6	综合脚手架			
1. 3. 2. 7	2. 7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1. 3. 2. 8	2. 8	施工围挡照明			
1. 3. 2. 9	2. 9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1. 3. 2. 10	2. 10	施工便道			
1. 3. 2. 11	2. 11	样板引路			
1. 4		市政工程		47235. 34	
1. 4. 1	1	绿色施工安全防护措施费		15384. 39	
1. 4. 1. 1	WMSGCS000004	文明施工措施		2596. 4	
1. 4. 1. 2	HJBHCS000004	环境保护措施		4204. 97	
1. 4. 1. 3	LSSSCS000004	临时设施措施		3433. 21	
1. 4. 1. 4	AQSCCS000004	安全生产措施		5149. 81	
本页小计				15384. 39	

措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市中等职业技术学校 标段：乐昌市中等职业技术学校危岩
危岩治理工程项目 治理工程项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2	2	措施实施费用		31850.95	
1.4.2.1	WMGDZJF000004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	011601001001	脚手架		30124.5	
1.4.2.6	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.7	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.8	2.7	桥梁支架			
1.4.2.9	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.10	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.11	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.12	011601009001	独立安全挡板		1726.45	
1.4.2.13	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.14	2.12	围堰工程			
1.4.2.15	2.13	材料二次运输			
1.4.2.16	2.14	井点降水工程			
1.4.2.17	2.15	施工护栏			
1.4.2.18	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF000005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
本页小计				31850.95	

措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市中等职业技术学校 标段：乐昌市中等职业技术学校危岩
危岩治理工程项目 治理工程项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及 安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护 棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费 用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市中等职业技术学校 标段：乐昌市中等职业技术学校危岩
危岩治理工程项目 治理工程项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市中等职业技术学校 标段：乐昌市中等职业技术学校危岩
危岩治理工程项目 治理工程项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.1.3	LSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市中等职业技术学校 标段：乐昌市中等职业技术学校危岩
危岩治理工程项目 治理工程项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 乐昌市中等职业技术学校 标段: 乐昌市中等职业技术学校危岩
危岩治理工程项目 治理工程项目

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

暂列金额明细表

标段：乐昌市中等
职业技术学校危岩
治理工程项目

工程名称: 乐昌市中等职业技术学校危岩治理工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

总承包服务费计价表

工程名称: 乐昌市中等职业技术学校危岩治理工程项目 标段: 乐昌市中等职业技术学校危岩治理工程项目

第 1 页 共 1

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A”“费率 B”,并计算填写“金额 C”, $C=A \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额 C”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₃”。

增值税计价表

工程名称：乐昌市中等职业技术学校危岩治理工程项目 标段：乐昌市中等职业技术学校危岩治理工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

附件9:

乐昌市财政投资评审项目评审过程记录表

编号: LCY2026-5-131

工程名称		乐昌市中等职业技术学校危岩治理工程项目		成果备案时间	
评审类型		☒ 预算 ☐ 结算		审核人、电话	邓学健 13640047764
委托日期		2026/5/12		拟完成时间	2026/5/25
阶段	序号	日期	内 容		
评审阶段	1	2026年5月12日	我司接受委托对该项目(送审金额: 214114.75元)进行审核, 接收项目相关资料并与建设单位取得联系。		
	2	2026年6月29日	收到业主补充的工程量计算表等资料		
	3	2026年6月29日	我司将审核初稿发给建设单位转交给业主单位。(送审金额 214114.75元, 审定金额205925.23元, 审减金额 8189.52元, 审减比例3.82%)		
对数阶段	1	2026年6月29日	建设单位同意审核初稿		
	2	2026年6月29日	我方与建设单位交换意见后作调整, 均同意按此金额出具审核初稿(送审金额214114.75元, 审定金额205925.23元, 审减金额8189.52元, 审减比例3.82%)		
	3	2026年6月29日	我司发送审核初稿至财审中心邮箱(送审金额214114.75元, 审定金额205925.23元, 审减金额8189.52元, 审减比例 3.82%)		
出具评审	1	2026年6月29日	定稿, 我司出具审核报告(审定金额205925.23元)		
超完成时限情况说明		业主未能及时提供资料导致超时			
项目建设(代建)单位			评审单位		
 (单位盖章)			 (单位盖章)		
年 月 日			2026年6月29日		

备注: 本表一式四份, 如有需要可另加附页, 在项目完成评审之日前填报, 连同评审初稿等资料一并发到乐昌市财政投资评审中心邮箱。定稿后连同评审成果文件一起装订。

附件10:

乐昌市财政投资评审项目内部复核记录表

评审单位(盖章): 华春建设工程项目管理有限责任公司

工程名称		乐昌市中等职业技术学校危岩治理工程项目	
评审类型	☒ 预算 ☐ 结算	项目编号	LCY2026-5-131
评审人及电话	邓学健 13640047764	复核人及电话	朱跃飞 18029366699
评审金额	205946.12元	复核金额	205925.23元
类别	序号	复核意见	修改落实情况
资料问题	1	缺预算编制中选通知书	已补充
	2	缺预算申报表	已补充
	...		
工程量问题	1		
	2		
	...		
计价问题	1		
	2		
	...		
其他问题	1	5月份的信息价出来了,麻烦调整好完善整套文件后再次发送	已调整
	2		
	...		

备注: 本表一式四份, 如有需要可另加附页, 在项目完成评审之日前填报, 连同评审初稿等资料一并发到乐昌市财政投资评审中心邮箱。定稿后连同评审成果文件一起装订。