

关于粤北人民医院内镜中心及口腔特需门诊改造工程施工招标 发布招标控制价、顺延开标的补充通知

各潜在投标人：

粤北人民医院内镜中心及口腔特需门诊改造工程施工招标已于 2022 年 10 月 25 日在广东省公共资源交易平台（韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）、韶关市公共资源交易一体化平台（<http://portal.ythpt.sg.gov.cn>）、广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn>）、韶关市住房和城乡建设管理局网站（<http://zgj.sg.gov.cn>）公开发布招标公告，现对本项目招标文件作如下补充说明，具体内容如下：

一、招标控制价的确定

本项目的招标控制价为人民币（大写）：肆佰捌拾万元整（¥4800000.00 元）。其中：绿色施工安全防护措施费为¥116115.61 元，暂列金额为¥150000.00 元（统一报价），暂估价为¥1276342.85 元（统一报价）。

二、施工图（电子文件）及招标工程量清单（电子文件）

本通知附件已提供本项目工程量清单（电子文件）及施工图（电子文件）各一套，请各潜在投标人自行下载。

三、本次招标文件第 1 页，第一章 投标人须知前附表序号 13，建设内容和规模中，“总预算约 500 万元”变更为“总预算约 480 万元”。招标文件中其他涉及该内容的均作如是调整。

四、本次招标文件第 1 页，第一章 投标人须知前附表序号 14，项目总投资，“总投资约人民币 513.23 万元”变更为“总投资约人民币 480 万元”。招标文件中其他涉及该内容的均作如是调整。

五、本次招标文件第 16 页，第一章 投标人须知，8.4 条更改为：

8.4 本招标项目以暂估价形式列入招标工程量清单中的材料、工程设备、专业工程（以下统称“暂估价项目”）包括：（若有，具体详见工程清单）暂估价为招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。投标人必须按招标工程量清单中列出的单价、金额统一报价，其结算原则按本招标文件相关条款执行。本招标项目暂估项目（含

税、安装等)具体包括 1、(内镜中心)VIP 导诊台(4000+800)*700*700 暂估金额 26880 元、护士操作台(麻醉准备间)2400*600*700 暂估金额 2304 元、定制柜(资料室)2 个 2400*450*3000 共计暂估金额 25920 元、定制柜(资料室)3375*625*3000 暂估金额 18225 元、定制柜(资料室)2248*450*3000 暂估金额 12139.2 元、定制柜(资料室)1525*450*3000 暂估金额 8235 元、定制柜(麻醉药品室)3560*450*3000 暂估金额 19224 元、定制柜(麻醉门诊)950*650*3000 暂估金额 5130 元、定制柜(VIP 内镜检查室 1)6300*550*3000 暂估金额 34020 元、定制柜(磁控胶囊检查室)1550*550*700 暂估金额 1364 元、人造石台面矮柜(苏醒区)1750*450*700 暂估金额 1401.75 元、人造石台面矮柜(苏醒区)1800*500*700 暂估金额 1602 元、定制柜(VIP 内镜检查室 2)4400*550*3000 暂估金额 21120 元、定制柜(麻醉药品室)1525*450*3000 暂估金额 7320 元、定制柜(资料室)3560*450*3000 暂估金额 17088 元; 2、(口腔特需门诊)定制柜(接待大厅)抗菌树脂板 4800*3000*300 暂估金额 28800 元、定制矮柜(诊室)抗菌树脂板 3200*750*700 暂估金额 4032 元、定制矮柜(诊室 3 个)抗菌树脂板 3550*750*700 共计暂估 14377.5 元、组合柜(无菌库房)抗菌树脂板 2300*2020*600 暂估金额 3834 元、导诊台(接待大厅)抗菌树脂板 3465*750*600 暂估金额 3326.4 元; 3、治疗室及设备整体迁移 51m² 暂估金额 40000 元、游泳区域及设备整体迁移 108m² 暂估金额 60000 元、门头改造(口腔特需门诊主出入口)暂估金额 180000 元、给排水抗震支架工程(给水及消防管管径≥DN65 水平管道设置抗震支架 20000 元、电气抗震支架工程(室内金属线槽及消防线槽,当其采用吊架、支架或托架固定时,要采用抗震支吊架)暂估金额 30000 元、嵌入式空气消毒机(内镜中心/口腔特需门诊)专业医疗医护室臭氧消毒 245000 元、腔镜塔(内镜中心)镜塔设备需由专业厂家建设(含镜塔设备、安装、调测等费用)暂按 68000 元/台(含税),共 3 台暂估金额 204000 元、医气系统(内镜中心)需专业医疗厂家建设安装(含医气管道、四气报警箱、减压箱、阀门、配件等)暂按 94000 元/系统暂估金额 94000 元、装饰灯(内镜中心)200 宽 13W 专门定制装饰吸顶灯 134m 暂估金额 10000 元、纯水机系统需由专业厂家施工(口腔特需门诊,纯水管道路、纯水机)由口腔科引入管道建设(5 层))暂按 80000 元/系统暂估金额 80000 元、正负压气管系统需由专业厂家施工(口腔特需门诊)(压缩空气管道建设、负压吸引管道建设、中央气泵设备、阀门、配件等),暂按 57000 元/系统暂估金额 57000 元。以上共计暂估金额为 1276342.85 元。

六、本次招标文件第 16 页，第一章 投标人须知，8.5 条（6）更改为：

（6）暂估价项目由中标方施工前提供工作联系函，明确具体施工做法和施工预算，其施工工程量按双方签证确认的、应予计量的实际完成的工程量计算，主要材料价格按施工同期工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中的参考价计算，工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中参考价缺价的，应由中标人根据工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格（按投标下浮率下浮），作为施工工程项目的单价。施工前先经招标方初审，如结算审核超出暂估价，按招标暂估价格结算。

七、本次招标文件第 52 页，第三章 拟签订合同的主要条款，2.3.1.1 条备注条款更改为：

注：本招标文件所称“基准日”，均指投标文件递交截止时间（见第一章第二节“重要事项时间地点一览表”）前 28 天。信息价以 2022 年 8 月工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息为准。

八、本次招标文件第 60 页，第三章 拟签订合同的主要条款，3.2.5 条款更改为：

3.2.5 预付款应从每支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，扣回比例为进度款的 50%，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止（预付款在最后一笔进度款支付前必须全部扣完）。

九、增加本次招标主要材料、设备推荐品牌表，投标人可参考以下推荐品牌，提供相当于或更优于品牌投标。投标人若不采用推荐品牌，必须先经招标人同意后再购买不低于以下推荐品牌标准的材料和设备。主要材料和设备必须先提供样板或相关资料给招标人同意确定其品牌、规格、型号、颜色、等级等，并经检测部门检测合格方可使用，所有材料必须使用合格产品。

| 序号 | 设备与材料名称 | 推荐品牌一 | 推荐品牌二 | 推荐品牌三 |
|--------|------------------------|-------|-------|-------|
| 装饰安装材料 | | | | |
| 1. | 电源系统 | 施耐德 | 格力玛 | 中沛 |
| 2. | 交换机/多模光纤耦合器 LC/多模光纤配线架 | 阿尔卡特 | 华硕 | 普联 |
| 3. | 监控系统 | 海康威视 | 大华 | 乔安 |
| 4. | 电线 | 珠江 | 正泰 | 公牛 |

| | | | | |
|-----|--------------------------|--------|------|------|
| 5. | 插座 | TCL | 西门子 | 公牛 |
| 6. | 空调 | 三菱 | 大金 | 格力 |
| 7. | 阀门 | 纽威 | 冠龙 | 奇众 |
| 8. | 照明 | 欧普照明 | 雷士照明 | 德力西 |
| 9. | 消防设施 | 海湾 GST | 中集天达 | 青鸟消防 |
| 10. | 硅酸钙板(高档) | 埃特尼特 | 千年舟 | 大王椰 |
| 11. | 木纹预制洁净板(高档) | 澳特板 | 阿姆斯壮 | 威盛亚 |
| 12. | 300*450 墙砖(高档) | 东鹏 | 诺贝尔 | 萨米特 |
| 13. | 防滑地砖(高档) 300×300 | 东鹏 | 诺贝尔 | 萨米特 |
| 14. | 1800*900 仿石地砖(高档) | 东鹏 | 诺贝尔 | 萨米特 |
| 15. | PVC 踢脚线(高档) | 圣象 | 阿姆斯壮 | 洁弗乐 |
| 16. | 同质透心 3.0, PVC 卷材(高档) | 圣象 | 阿姆斯壮 | 洁弗乐 |
| 17. | 预涂洁净板(高档) | 澳特板 | 阿姆斯壮 | 威盛亚 |
| 18. | 抗菌树脂板(高档) | 蓝品盾 | 阿姆斯壮 | 威盛亚 |
| 19. | 布窗帘(高档) | 尚飞 | 杜亚 | 霍尼韦尔 |
| 20. | 镀锌钢门(高档) | 霍曼 | 海门 | 西门子 |
| 21. | 定制实木门(高档) | 粤林 | 美心 | 圣象 |
| 22. | 电子感应自动门(玻璃门)(高档) ZDM1521 | 松下 | 西门子 | 美心 |
| 23. | 电子感应自动门(玻璃门)(高档) GM0821 | 松下 | 西门子 | 美心 |
| 24. | 电子感应自动门(玻璃门)(高档) GM1021 | 松下 | 西门子 | 美心 |
| 25. | 玻镁彩钢板(高档) 75 | 深发板业 | 协多利 | 林森 |

十、本工程施工招标原定于 2022 年 11 月 15 日开标，现将相关时间作相关顺延，具体详见如下：

| | | |
|---|--------------|--|
| 1 | 网上提问 截止时间 | 2022 年 11 月 15 日 16 时 00 分 |
| 2 | 网上答疑 时间 | 2022 年 11 月 15 日 16 时 30 分至 2022 年 11 月 18 日 16 时 00 分 |

| | | |
|---|---------------|--|
| 3 | 投标保证金缴纳截止时间 | 投标保证金到账截止时间： <u>2022年11月24日9时30分</u> ； 投标保证金担保上传截止时间： <u>2022年11月24日9时30分</u> ； 投标保证金保险投保截止时间： <u>2022年11月24日9时30分</u> 。 |
| 4 | 电子投标截止时间 | <u>2022年11月25日9时30分</u> |
| 5 | 电子签到及备用U盘递交时间 | <u>2022年11月25日8时30分至2022年11月25日9时30分</u> |
| 6 | 电子签到及备用U盘递交地点 | 电子签到及备用U盘递交场所：韶关市公共资源交易中心 地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体递交场所以当日现场通知为准。 |
| 7 | 开标时间 | <u>2022年11月25日9时30分</u> |
| 8 | 开标地点 | 开标场所：韶关市公共资源交易中心 地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体开标室以当日现场通知为准。 |

十一、招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整，其他内容不变。本补充通知作为招标文件的一部分，凡招标文件等资料与本补充通知不一致之处，以本补充通知为准。

特此通知，带来不便，敬请谅解。



招 标 人：韶北人民医院
招标代理机构：韶关市建韶工程造价咨询有限公司

2022年11月9日