

武龙源体育公园施工招标恢复、补充、更正及延期公告

各潜在投标人：

武龙源体育公园施工招标已于 2026 年 6 月 30 日在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index>）、广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn/#/index>）发布了招标公告，于 2026 年 7 月 15 日发布暂停公告。现对项目恢复招投标活动，并对最高投标限价、工程量清单、施工图纸、招标文件及招标公告内容进行补充修改，具体内容如下：

一、本项目最高投标限价、工程量清单及施工图纸补充：

1. 本次招标项目最高投标限价（即招标控制价）为人民币（大写）：壹仟叁佰壹拾陆万叁仟柒佰柒拾玖元捌角贰分（¥13,163,779.82 元），其中：安全生产措施费不得低于 ¥217,293.05 元，暂列金额（统一报价）为：¥946,001.43 元、专业工程暂估价（统一报价）为：¥1,112,384.87 元，具体详见下表：

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	9460014.32
1.1	武龙源体育公园	9460014.32
1.1.1	建筑工程	2868345.3
1.1.2	市政工程	4434376.22
1.1.3	园林绿化工程	907561
1.1.4	室内-电气	81774.35
1.1.5	室内-弱电	49973.22
1.1.6	室内-给排水	30252.32
1.1.7	室内-通风空调	68006.02
1.1.8	室内-抗震支架	1155.9
1.1.9	室外-电气	858379.91
1.1.10	室外-给排水	160190.08
2	措施项目费	650309.89
2.1	其中：安全生产措施费	217293.05
3	其他项目费	2058386.3
3.1	其中：暂列金额	946001.43
3.2	其中：专业工程暂估价	1112384.87
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	995069.31
5	合 计	13163779.82

2. 请各潜在投标人自行下载本项目的工程量清单及图纸（详见本公告附件）。

二、对招标公告相关内容进行更正：

原招标公告中：是否接受联合体投标为“否”，现更正为“是”。

三、现对本项目重要事项时间节点作如下顺延，具体详见下表：

2	获取招标文件截止时间	2026年8月7日10时00分
3	网上提问截止时间	2026年7月28日16时00分
4	网上答疑时间	2026年7月28日16时30分至2026年7月31日16时00分
5	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2026年8月6日10时00分； 投标保证金担保上传截止时间：2026年8月6日10时00分； 投标保证金保险投保截止时间：2026年8月6日10时00分。
6	电子投标截止时间	2026年8月7日10时00分
7	投标评审原件（如有）递交时间	2026年8月7日9时30分至2026年8月7日10时00分
8	投标评审原件（如有）递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心 地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。
9	开标时间	2026年8月7日10时00分
10	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心 地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。

四、保证担保及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在2026年6月30日18时00分（即报名之日起）至本公告发布之日（含本公告发布当日）前已开具银行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明了2026年7月21日9时30分（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或保单）。

五、本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均做修改。由此带来的不便，敬请谅解。

招标人：韶关市武江区润恒城乡建设投资有限公司

招标代理机构：广东粤韶招投标代理有限公司

日期：2026年7月22日