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韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）

施工招标恢复、补充、更正及延期公告

各潜在投标人：

韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）施工招标已于 2025

年 11 月 7 日在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）、全国公共资源交易

平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）

公开发布招标公告，并于 2025 年 11 月 12 日发布招标暂停公告，即日起恢复该项目的招

标活动，现公布本项目最高投标限价（招标控制价）及工程量清单、施工图纸，并对该

项目招标有关事项进行更正及延期，具体内容如下：

一、本项目最高投标限价、施工图纸、工程量清单补充：

1.本次招标项目最高投标限价（招标控制价）为人民币(大写)：壹仟玖佰玖拾壹万

柒仟柒佰壹拾玖元玖角 （￥19917719.90 元）。其中：安全生产措施费：￥556039.65，

其他临时工程费：￥229119.86，预留金（预备费）：￥990616.29，暂估价：￥448651.83。

注：本项目招标控制价及工程量清单计价表由韶关市曲江区投资评审中心提供。工程量

清单计价表的工程单价并未按照水利、土建工程下浮 5%、安装工程下浮 8%，只在预算总

限价下浮后作为本项目招标控制价，投标人自行考虑报价。

2.本项目工程量清单及施工图纸电子版已上传至系统，请各潜在投标人自行下载(详

见本公告附件)。

二、对招标文件相关内容进行更正：

1.原招标文件 P10 第 3.2.1 条、P17 第 3.2.3 条、P24 三、投标报价：

项目主体工程采用综合单价承包：中标的综合单价为工程量清单中的单价×（1－中

标下浮率），合同总价为（招标控制价-安全生产文明施工措施费、其他临时工程费-预

留金-专业暂估价）×（1-中标下浮率）+安全生产文明施工措施费、其他临时工程费（安

全生产文明施工措施费、其他临时工程费控制价不下浮）+预留金+专业暂估价（预留金、

专业暂估价控制价不下浮）。








