

仁化县石塘镇“百千万工程”典型村（光明村）

建设项目施工招标补充及延期公告

各潜在投标人：

仁化县石塘镇“百千万工程”典型村（光明村）建设项目施工已于2025年10月16日在广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）公开发布招标公告。现对本项目的招标控制价及招标文件进行补充，并对相关时间进行调整，具体内容如下：

一、本项目招标控制价补充：

（一）本招标项目招标控制价为人民币（大写）：伍佰柒拾贰万玖仟伍佰肆拾元玖角玖分（¥5729540.99元）（详见下表：招标控制价汇总表）。其中：安全生产措施费为¥101093.96元；暂列金额为¥437933.62元；专业工程暂估价为¥118771.33元（具体详见附件）。

招标控制价汇总表

序号	项 目 内 容	金 额 (元)
1	分部分项工程费	4379336.23
1.1	石塘镇光明村典型村建设项目	4379336.23
1.1.1	黄泥埂村	395007.67
1.1.2	大塘村	320811.58
1.1.3	马斯坳村	563797.5
1.1.4	田心村	1951189.6
1.1.5	新枫村	32826.22
1.1.6	新建杂物房	389129.66
1.1.7	光明厕所-建筑与装饰工程	63859.89

1.1.8	光明厕所-安装工程	17622.6
1.1.9	美丽庭院及路灯	513775.94
1.1.10	绿化部分	131315.57
2	措施项目费	249740.21
2.1	安全生产措施费	101093.96
3	其他项目费	637189.99
3.1	其中：暂列金额	437933.62
3.2	其中：专业工程暂估价	118771.33
4	税前工程造价	5266266.43
5	增值税	463274.56
6	合 计	5729540.99

(二) 仁化县石塘镇“百千万工程”典型村(光明村)建设项目施工招标现发布招标控制价、招标工程量清单、图纸给各潜在投标人(具体详见附件)，请各潜在投标人自行下载。

二、相关时间延期说明：

相关时间延期详见下表：

重要事项时间地点一览表

1	获取招标文件截止时间	2025年11月25日09时30分
2	网上提问截止时间	2025年11月15日16时00分
3	网上答疑时间	2025年11月15日16时30分至2025年11月18日16时00分
4	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025年11月24日09时30分； 投标保证金担保办理截止时间：2025年11月24日09时30分； 投标保证金保险投保截止时间：2025年11月24日09时30分。
5	电子投标截止时间	2025年11月25日09时30分
6	投标相关资料(如有)递交时间	2025年11月25日09时00分至2025年11月25日09时30分
7	投标相关资料(如有)递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心仁化分中心 地址：仁化县丹霞大道228号11楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心，具体房间号以当日现场通知为准。
8	开标时间	2025年11月25日09时30分

9	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心仁化分中心 地址：仁化县丹霞大道 228 号 11 楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心，具体房间号以当日现场通知为准。
	备注	自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。

三、投标保证金担保及投标保证金保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2025 年 10 月 16 日（即获取招标文件之日起）至本条公告发布之日（含补充公告发布当日）前已开具保函或保单的，均视为有效。

四、如招标公告或招标文件涉及以上内容的，均作调整；本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准。

特此公告，带来不便，敬请谅解！

附件：1. 图纸

2. 工程量清单

招标人（盖章）：仁化县石塘镇人民政府
招标代理机构（盖章）：中安国辉工程管理集团有限公司

2025 年 11 月 10 日