

寮湊数智特色综合体项目施工招标恢复、及延期公告

各潜在投标人：

寮湊数智特色综合体项目施工招标项目于 2025 年 3 月 26 日在广东省招标投标监管网 (<http://zbtb.gd.gov.cn>)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市） (<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>) 发布招标公告，于 2025 年 7 月 11 日发布招标暂停公告，现从即日起恢复本项目招标投标活动，并对招标文件相关内容进行以下更正及招标投标相关时间作相关顺延：

一、本项目现将招标投标相关时间作以下相关顺延，具体详见如下：

序号	工作内容	时间安排
1	获取招标文件截止时间	2025 年 8 月 15 日 9 时 30 分
2	网上提问截止时间	2025 年 8 月 5 日 16 时 00 分
3	网上答疑时间	2025 年 8 月 5 日 16 时 30 分至 2025 年 8 月 8 日 16 时 00 分
4	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间： 2025 年 8 月 14 日 9 时 30 分； 投标保证金担保上传截止时间：2025 年 8 月 14 日 9 时 30 分； 投标保证金投保截止时间：2025 年 8 月 14 日 9 时 30 分。
5	电子投标截止时间	2025 年 8 月 15 日 9 时 30 分
6	相关评审资料原件（如有） 递交时间	2025 年 8 月 15 日 9 时 00 分至 2025 年 8 月 15 日 9 时 30 分
7	开标时间	2025 年 8 月 15 日 9 时 30 分

二、银行保函或电子保单有效期的相关说明：如潜在投标人在发布招标公告（即报名之日起）至本延期公告发布之日（含延期公告发布当日）前已开具银行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明了 2025 年 4 月 16 日、2025 年 5 月 7 日、2025 年 7 月 21 日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或保单）。

本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准；如招标公告或招标文件涉及以上内容的，均作修改。带来不便，敬请谅解。

招标人（盖章）：韶关寮湊实业投资开发有限公司

招标代理机构（盖章）：深圳市建衡达工程造价咨询有限公司

2025 年 7 月 25 日

