

始兴县深渡水瑶族乡危桥拆除重建项目（二期）施工招标变更定标办法及补充最高投标限价等补充公告

各潜在投标人：

始兴县深渡水瑶族乡危桥拆除重建项目（二期）施工已于 2026 年 7 月 3 日在广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）公开发布招标公告。因时间关系，现对定标办法进行变更，并对本项目的最高投标限价、招标工程量清单、施工图设计文件进行补充，具体内容如下：

一、变更定标办法

1、招标文件原定标方法为“评定分离”法，经相关部门批示、同意将本次施工招标原定的“评定分离”的定标方法变更为传统定标方法，即依据评标委员会在评标报告里推荐的三名中标候选人，经公示期满无异议后，按国家相关招标投标法律法规的要求确定第一中标候选人为本次招标的中标人，不再另行组织定标会议。

2、因定标方法的改变，对招标文件各章节中与定标方法相关条款的改动较多，为方便各方对本工程招标文件的审阅，现重新编制了该工程施工招标文件（具体详见附件），请各潜在投标人自行下载。

二、本项目最高投标限价补充

1、本招标项目最高投标限价为人民币（大写）：人民币伍佰零玖万伍仟叁佰贰拾伍元整（¥5095325 元）。其中：安全生产措施费不得低于 ¥72049 元；暂列金额（统一报价）为 ¥220000 元。

2、现发布始兴县深渡水瑶族乡危桥拆除重建项目（二期）施工招标最高投标限价、招标工程量清单、施工图设计文件给各潜在投标人（具体详见附件），

请各潜在投标人自行下载。

三、如招标公告或招标文件涉及以上内容的，均作调整；本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准。

特此公告，带来不便，敬请谅解！

招 标 人（盖章）：始兴县深渡水瑶族乡人民政府
招标代理机构（盖章）：韶关市星尘工程咨询有限公司



2026 年 7 月 7 日