

工程名称： 芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学地块树木迁  
移项目（二期）

标段名称： 芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学地块树木迁  
移项目（二期）

## 最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）： 470768.37

（大写）： 肆拾柒万零柒佰陆拾捌元叁角柒  
分

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学地块树木迁移项目（二期）      标段：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学地块树木迁移项目（二期）

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学地块树木迁移项目（二期）					401763.86	
		绿化迁移部分					340281.91	
		迁移					340281.91	
1	050102001001	移植乔木	1. 种类:大叶榕 养护期:12个月 2. 规格:直径80cm, 高12米, 冠10米 3. 汽车运乔木运距:暂定1Km, 结算按实际调整 4、树木保护 草绳绕树干 5、树木保护 注射营养液、大树移植药剂等 6、树木支撑安装四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	3	7789.73	23369.19	
2	050102001002	移植乔木	1. 种类:大叶榕 养护期:12个月 2. 规格:直径70cm, 高12米, 冠10米 3. 汽车运乔木运距:暂定1Km, 结算按实际调整 4、树木保护 草绳绕树干 5、树木保护 注射营养液、大树移植药剂等 6、树木支撑安装四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	2	7719.86	15439.72	
本页小计								38808.91

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学 标段：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学  
 中学地块树木迁移项目（二期） 地块树木迁移项目（二期）

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
3	050102001003	移植乔木	1. 种类:大叶榕 养护期:12个月 2. 规格:直径75cm , 高12米, 冠10米 3. 汽车运乔木运距 :暂定1Km, 结算按 实际调整 4、树木保护 草绳 绕树干 5、树木保护 注射 营养液、大树移植 药剂等 6、树木支撑安装 四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	1	7754.79	7754.79	
4	050102001006	移植乔木	1. 种类:大叶榕 养护期:12个月 2. 规格:直径65cm , 高12米, 冠10米 3. 汽车运乔木运距 :暂定1Km, 结算按 实际调整 4、树木保护 草绳 绕树干 5、树木保护 注射 营养液、大树移植 药剂等 6、树木支撑安装 四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	1	7684.92	7684.92	
本页小计								15439.71

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学 标段：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学  
 中学地块树木迁移项目（二期） 地块树木迁移项目（二期）

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
5	050102001007	移植乔木	1. 种类:大叶榕 养护期:12个月 2. 规格:直径60cm , 高12米, 冠10米 3. 汽车运乔木运距 :暂定1Km, 结算按 实际调整 4、树木保护 草绳 绕树干 5、树木保护 注射 营养液、大树移植 药剂等 6、树木支撑安装 四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	1	7649.99	7649.99	
6	050102001008	移植乔木	1. 种类:大叶榕 养护期:12个月 2. 规格:直径100cm , 高12米, 冠10米 3. 汽车运乔木运距 :暂定1Km, 结算按 实际调整 4、树木保护 草绳 绕树干 5、树木保护 注射 营养液、大树移植 药剂等 6、树木支撑安装 四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	1	7929.46	7929.46	
本页小计								15579.45

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学 标段：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学  
 中学地块树木迁移项目（二期） 地块树木迁移项目（二期）

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
7	050102001009	移植乔木	1. 种类:大叶榕 养护期:12个月 2. 规格:直径185cm, 高15米, 冠12米 3. 汽车运乔木运距:暂定1Km, 结算按实际调整 4、树木保护 草绳绕树干 5、树木保护 注射营养液、大树移植药剂等 6、树木支撑安装 四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	1	8754.46	8754.46	
8	050102001010	移植乔木	1. 种类:大叶榕 养护期:12个月 2. 规格:直径85cm, 高11米, 冠10米 3. 汽车运乔木运距:暂定1Km, 结算按实际调整 4、树木保护 草绳绕树干 5、树木保护 注射营养液、大树移植药剂等 6、树木支撑安装 四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	1	7701.04	7701.04	
本页小计							16455.5	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学 标段：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学  
 中学地块树木迁移项目（二期） 地块树木迁移项目（二期）

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
9	050102001011	移植乔木	1. 种类:大叶榕 养护期:12个月 2. 规格:直径95cm , 高12米, 冠12米 3. 汽车运乔木运距 :暂定1Km, 结算按 实际调整 4、树木保护 草绳 绕树干 5、树木保护 注射 营养液、大树移植 药剂等 6、树木支撑安装 四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	1	7894.53	7894.53	
10	050102001012	移植乔木	1. 种类:大叶榕 养护期:12个月 2. 规格:直径110cm , 高12米, 冠12米 3. 汽车运乔木运距 :暂定1Km, 结算按 实际调整 4、树木保护 草绳 绕树干 5、树木保护 注射 营养液、大树移植 药剂等 6、树木支撑安装 四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	2	7999.33	15998.66	
本页小计								23893.19

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学地块树木迁移项目（二期）      标段：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学地块树木迁移项目（二期）

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
11	050102001013	移植乔木	1. 种类:大叶榕 养护期:12个月 2. 规格:直径85cm, 高10米, 冠10米 3. 汽车运乔木运距:暂定1Km, 结算按实际调整 4、树木保护 草绳绕树干 5、树木保护 注射营养液、大树移植药剂等 6、树木支撑安装四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	2	7639.24	15278.48	
12	050102001014	移植乔木	1. 种类:大叶榕 养护期:12个月 2. 规格:直径90cm, 高12米, 冠12米 3. 汽车运乔木运距:暂定1Km, 结算按实际调整 4、树木保护 草绳绕树干 5、树木保护 注射营养液、大树移植药剂等 6、树木支撑安装四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	1	7859.59	7859.59	
本页小计								23138.07

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学地块树木迁移项目（二期） 标段：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学地块树木迁移项目（二期）

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
13	050102001015	移植乔木	1. 种类:大叶榕 养护期:12个月 2. 规格:直径115cm, 高15米, 冠15米 3. 汽车运乔木运距:暂定1Km, 结算按实际调整 4、树木保护 草绳绕树干 5、树木保护 注射营养液、大树移植药剂等 6、树木支撑安装 四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	2	8190.13	16380.26	
14	050102001042	移植乔木	1. 种类:大叶榕 养护期:12个月 2. 规格:直径50cm, 高12米, 冠8米 3. 汽车运乔木运距:暂定1Km, 结算按实际调整 4、树木保护 草绳绕树干 5、树木保护 注射营养液、大树移植药剂等 6、树木支撑安装 四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	1	7532.19	7532.19	
本页小计								23912.45

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学 标段：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学  
 中学地块树木迁移项目（二期） 地块树木迁移项目（二期）

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
15	050102001043	移植乔木	1. 种类:大叶榕 养护期:12个月 2. 规格:直径70cm , 高12米, 冠12米 3. 汽车运乔木运距 :暂定1Km, 结算按 实际调整 4、树木保护 草绳 绕树干 5、树木保护 注射 营养液、大树移植 药剂等 6、树木支撑安装 四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	1	7719.86	7719.86	
16	050102001044	移植乔木	1. 种类:大叶榕 养 护期:12个月 2. 规格:直径60cm , 高15米, 冠12米 3. 汽车运乔木运距 :暂定1Km, 结算按 实际调整 4、树木保护 草绳 绕树干 5、树木保护 注射 营养液、大树移植 药剂等 6、树木支撑安装 四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	1	7746.73	7746.73	
本页小计								15466.59

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学 标段：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学  
 中学地块树木迁移项目（二期） 地块树木迁移项目（二期）

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
17	050102001016	移植乔木	1. 种类:大叶榕 养护期:12个月 2. 规格:直径85cm , 高12米, 冠12米 3. 汽车运乔木运距 :暂定1Km, 结算按 实际调整 4、树木保护 草绳 绕树干 5、树木保护 注射 营养液、大树移植 药剂等 6、树木支撑安装 四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	1	7824.66	7824.66	
18	050102001045	移植乔木	1. 种类:大叶榕 养 护期:12个月 2. 规格:直径55cm , 高6米, 冠6米 3. 汽车运乔木运距 :暂定1Km, 结算按 实际调整 4、树木保护 草绳 绕树干 5、树木保护 注射 营养液、大树移植 药剂等 6、树木支撑安装 四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	1	7295.26	7295.26	
本页小计								15119.92

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学地块树木迁移项目（二期） 标段：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学地块树木迁移项目（二期）

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
19	050102001046	移植乔木	1. 种类:大叶榕 养护期:12个月 2. 规格:直径50cm, 高6米, 冠6米 3. 汽车运乔木运距:暂定1Km, 结算按实际调整 4、树木保护 草绳绕树干 5、树木保护 注射营养液、大树移植药剂等 6、树木支撑安装 四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	1	7213.24	7213.24	
20	050102001047	移植乔木	1. 种类:白兰 养护期:12个月 2. 规格:直径38cm, 高12米, 冠6米 3. 汽车运乔木运距:暂定1Km, 结算按实际调整 4、树木保护 草绳绕树干 5、树木保护 注射营养液、大树移植药剂等 6、树木支撑安装 四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	1	5353.84	5353.84	
本页小计								12567.08

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学地块树木迁移项目（二期） 标段：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学地块树木迁移项目（二期）

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
21	050102001048	移植乔木	1. 种类:白兰 养护期:12个月 2. 规格:直径35cm, 高12米, 冠6米 3. 汽车运乔木运距:暂定1Km, 结算按实际调整 4、树木保护 草绳绕树干 5、树木保护 注射营养液、大树移植药剂等 6、树木支撑安装 四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	1	4982.57	4982.57	
22	050102001049	移植乔木	1. 种类:白兰 养护期:12个月 2. 规格:直径30cm, 高12米, 冠6米 3. 汽车运乔木运距:暂定1Km, 结算按实际调整 4、树木保护 草绳绕树干 5、树木保护 注射营养液、大树移植药剂等 6、树木支撑安装 四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	1	4139.13	4139.13	
本页小计								9121.7

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学 标段：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学  
 中学地块树木迁移项目（二期） 地块树木迁移项目（二期）

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
23	050102001026	移植乔木	1. 种类: 宫粉紫荆 养护期: 12个月 2. 规格: 直径50cm , 高9米, 冠7米 3. 汽车运乔木运距 : 暂定1Km, 结算按 实际调整 4. 树木保护 草绳 绕树干 5. 树木保护 注射 营养液、大树移植 药剂等 6. 树木支撑安装 四脚桩 7. 搭设遮阴棚 8. 尼龙网 30目 9. 微喷套装	株	1	7342.23	7342.23	
24	050102001027	移植乔木	1. 种类: 宫粉紫荆 养护期: 12个月 2. 规格: 直径35cm , 高9米, 冠6米 3. 汽车运乔木运距 : 暂定1Km, 结算按 实际调整 4. 树木保护 草绳 绕树干 5. 树木保护 注射 营养液、大树移植 药剂等 6. 树木支撑安装 四脚桩 7. 搭设遮阴棚 8. 尼龙网 30目 9. 微喷套装	株	1	4842.83	4842.83	
本页小计								12185.06

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学 标段：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学  
 中学地块树木迁移项目（二期） 地块树木迁移项目（二期）

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
25	050102001028	移植乔木	1. 种类: 宫粉紫荆 养护期: 12个月 2. 规格: 直径45cm , 高9米, 冠6米 3. 汽车运乔木运距 : 暂定1Km, 结算按 实际调整 4. 树木保护 草绳 绕树干 5. 树木保护 注射 营养液、大树移植 药剂等 6. 树木支撑安装 四脚桩 7. 搭设遮阴棚 8. 尼龙网 30目 9. 微喷套装	株	1	6498.68	6498.68	
26	050102001029	移植乔木	1. 种类: 宫粉紫荆 养护期: 12个月 2. 规格: 直径15cm , 高15米 3. 汽车运乔木运距 : 暂定1Km, 结算按 实际调整 4. 树木保护 草绳 绕树干 5. 树木保护 注射 营养液、大树移植 药剂等 6. 树木支撑安装 四脚桩 7. 搭设遮阴棚 8. 尼龙网 30目 9. 微喷套装	株	3	3052.5	9157.5	
本页小计								15656.18

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学地块树木迁移项目（二期） 标段：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学地块树木迁移项目（二期）

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
27	050102001031	移植乔木	1. 种类:木棉 养护期:12个月 2. 规格:直径50cm, 高15米, 冠8米 3. 汽车运乔木运距:暂定1Km, 结算按实际调整 4、树木保护 草绳绕树干 5、树木保护 注射营养液、大树移植药剂等 6、树木支撑安装 四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	1	7600.21	7600.21	
28	050102001032	移植乔木	1. 种类:无忧树 养护期:12个月 2. 规格:直径15cm, 高10米 3. 汽车运乔木运距:暂定1Km, 结算按实际调整 4、树木保护 草绳绕树干 5、树木保护 注射营养液、大树移植药剂等 6、树木支撑安装 四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	2	2931.57	5863.14	
本页小计								13463.35

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学地块树木迁移项目（二期） 标段：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学地块树木迁移项目（二期）

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
29	050102001040	移植乔木	1. 种类:紫玉兰 养护期:12个月 2. 规格:直径16cm,高6米,冠4米 3. 汽车运乔木运距:暂定1Km,结算按实际调整 4、树木保护 草绳绕树干 5、树木保护 注射营养液、大树移植药剂等 6、树木支撑安装四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	2	2965.52	5931.04	
30	050102001039	移植乔木	1. 种类:羊蹄甲 养护期:12个月 2. 规格:直径55cm,高9米,冠6米 3. 汽车运乔木运距:暂定1Km,结算按实际调整 4、树木保护 草绳绕树干 5、树木保护 注射营养液、大树移植药剂等 6、树木支撑安装四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	1	7432.32	7432.32	
本页小计								13363.36

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学地块树木迁移项目（二期） 标段：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学地块树木迁移项目（二期）

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
31	050102001056	移植乔木	1. 种类:苦楝 养护期:12个月 2. 规格:直径35cm, 高12米, 冠11米 3. 汽车运乔木运距:暂定1Km, 结算按实际调整 4、树木保护 草绳绕树干 5、树木保护 注射营养液、大树移植药剂等 6、树木支撑安装 四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	1	4975.01	4975.01	
32	050102001041	移植乔木	1. 种类:荫香 养护期:12个月 2. 规格:直径30cm, 高10米, 冠6米 3. 汽车运乔木运距:暂定1Km, 结算按实际调整 4、树木保护 草绳绕树干 5、树木保护 注射营养液、大树移植药剂等 6、树木支撑安装 四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	1	4034.83	4034.83	
本页小计								9009.84

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学 标段：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学  
 中学地块树木迁移项目（二期） 地块树木迁移项目（二期）

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
33	050102001050	移植乔木	1. 种类:小叶榕 养护期:12个月 2. 规格:直径55cm, 高10米, 冠8米 3. 汽车运乔木运距:暂定1Km, 结算按实际调整 4、树木保护 草绳绕树干 5、树木保护 注射营养液、大树移植药剂等 6、树木支撑安装 四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	3	7478	22434	
34	050102001051	移植乔木	1. 种类:小叶榕 养护期:12个月 2. 规格:直径60cm, 高10米, 冠8米 3. 汽车运乔木运距:暂定1Km, 结算按实际调整 4、树木保护 草绳绕树干 5、树木保护 注射营养液、大树移植药剂等 6、树木支撑安装 四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	2	7504.87	15009.74	
本页小计								37443.74

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学地块树木迁移项目（二期） 标段：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学地块树木迁移项目（二期）

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
35	050102001052	移植乔木	1. 种类:小叶榕 养护期:12个月 2. 规格:直径45cm, 高10米, 冠8米 3. 汽车运乔木运距:暂定1Km, 结算按实际调整 4. 树木保护 草绳绕树干 5. 树木保护 注射营养液、大树移植药剂等 6. 树木支撑安装 四脚桩 7. 搭设遮阴棚 8. 尼龙网 30目 9. 微喷套装	株	1	6707.85	6707.85	
36	050102001053	移植乔木	1. 种类:小叶榕 养护期:12个月 2. 规格:直径65cm, 高10米, 冠8米 3. 汽车运乔木运距:暂定1Km, 结算按实际调整 4. 树木保护 草绳绕树干 5. 树木保护 注射营养液、大树移植药剂等 6. 树木支撑安装 四脚桩 7. 搭设遮阴棚 8. 尼龙网 30目 9. 微喷套装	株	1	7531.75	7531.75	
本页小计								14239.6

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学 标段：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学  
 中学地块树木迁移项目（二期） 地块树木迁移项目（二期）

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	050102001054	移植乔木	1. 种类:小叶榕 养护期:12个月 2. 规格:直径70cm, 高10米, 冠18米 3. 汽车运乔木运距:暂定1Km, 结算按实际调整 4、树木保护 草绳绕树干 5、树木保护 注射营养液、大树移植药剂等 6、树木支撑安装 四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	1	7558.62	7558.62
38	050102001055	移植乔木	1. 种类:小叶榕 养护期:12个月 2. 规格:直径90cm, 高12米, 冠12米 3. 汽车运乔木运距:暂定1Km, 结算按实际调整 4、树木保护 草绳绕树干 5、树木保护 注射营养液、大树移植药剂等 6、树木支撑安装 四脚桩 7、搭设遮阴棚 8、尼龙网 30目 9、微喷套装	株	1	7859.59	7859.59
		拆除恢复部分					43500.5
		拆除恢复路面					43500.5
39	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除原有路面 2. 厚度:15cm	m2	525	16.09	8447.25
本页小计							23865.46

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学 标段：芙蓉新城芙蓉园西侧高级中学  
 中学地块树木迁移项目（二期） 地块树木迁移项目（二期）

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
40	040103003001	余方弃置	1. 挖掘机挖装松散石方 2. 自卸汽车运石方运距1km	m3	525	26.53	13928.25	
41	040103002001	一般回填方	1. 树根洞口回填土方 2. 回填土 夯实机 夯实 平地 3. 自卸汽车运土方运距5km内 4. 工程量暂定，结算按实际发生调整	m3	650	32.5	21125	
		给排水部分					17981.45	
		喷淋系统					17981.45	
42	031001008001	塑料管	1、塑料管安装(粘接) 管外径50mm以内 2、塑料管 DN50	m	95.5	18.55	1771.53	
43	031001008002	塑料管	1、塑料管安装(粘接) 管外径32mm以内 2、塑料管 DN32	m	215.3	10.39	2236.97	
44	031001008003	塑料管	1、室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2、塑料给水管 PE 32 3、室外塑料给水管热熔管件	m	215.3	19.1	4112.23	
45	031001008004	喷灌管线安装	1、微喷系统 立体花卉骨架内安装PE管 de20内 2、PE聚乙烯管 PE 20	m	367.8	26.81	9860.72	
本页小计								53034.7
合计								401763.86









