

新丰县中医院病房改造及能力提升项目(一期)施工
补充及延期公告

各潜在投标人：

新丰县中医院病房改造及能力提升项目(一期)施工招标于2026年7月3日在广东省招标投标监管网(<http://zbtb.gd.gov.cn>)、全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>)公开发布招标公告，现公布本项目招标控制价及工程量清单、施工图纸，并对该项目招标有关事项进行顺延，具体内容如下：

一、本项目最高投标限价、施工图纸、工程量清单补充

1. 本次招标项目招标控制价为人民币(大写)：陆佰壹拾万捌仟陆佰零贰元叁角贰分(¥6108602.32元)。其中：安全生产措施费(不得低于)¥217293.43元，暂列金¥147811.52元，专业工程暂估价¥20000.00元。

2. 本项目工程量清单及施工图纸电子版已上传至系统，请各潜在投标人自行下载(详见本公告附件)。

二、现将重要事项时间地点一览表延期，具体详见下表：

2	获取招标文件截止时间	2026年8月5日10时30分
3	网上提问截止时间	2026年7月26日16时00分
4	网上答疑时间	2026年7月26日16时30分至2026年7月29日16时00分
5	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2026年8月4日10时30分； 投标保证担保上传截止时间：2026年8月4日10时30分； 投标保证保险投保截止时间：2026年8月4日10时30分。
6	电子投标截止时间	2026年8月5日10时30分

7	开标时间	2026 年 8 月 5 日 10 时 30 分
8	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心新丰分中心 地址：新丰县丰城街道金园路 53 号行政服务中心 5 楼（韶关市公共资源交易中心新丰分中心）

三、银行保函或电子保单有效期的相关说明：

如潜在投标人在 2026 年 7 月 3 日（即获取招标文件之日起）至本公告发布之日（含公告发布当日）前已开具银行保函（电子保函）或完成网上投保的，按原定开标时间（2026 年 7 月 28 日）开具的均有效。

四、招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整，其他内容不变。本公告作为招标文件的一部分，凡招标文件等资料与本公告不一致之处，均以本公告为准。

特此公告，带来不便，敬请谅解。

