
建设工程招标控制价汇总表

项目名称 : 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标段) 单位： 元

序号 工程或费用名称 合计
其中：

安全生产措施费

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）
(第一标段)

一 工程部分

1
2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）
(第一标段)（全安镇片区） 281157.80 3207.12

2
2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）
(第一标段)（界址镇片区） 2144403.19 24460.87

合 计 2425560.99 27667.99



工程项目总价表
合同编号 : 02

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标段)
工程名称 : （全安镇片区） 第1页 , 共1页

序号 工程项目名称 金 额( 元 )

1 分部分项工程量清单计价合计 267260.27

2 措施项目清单计价合计 5879.72

3 其他项目合计 8017.81

4 设备费

5 独立费

6 总投资 281157.80

总投资： 贰拾捌万壹仟壹佰伍拾柒元捌角整



分类分项工程量清单计价表
合同编号 : 02

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标段)
工程名称 : （全安镇片区） 第1页 , 共2页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量 单 价( 元 ) 合 价( 元 ) 单价

编号
主要技术
条款编码

第一篇 农田基础建设工程 267260.27

一 灌溉与排水工程 267260.27

（一）整修斗沟
Ⅲ（120cm*100cm） 264017.67

1 500101003001
沟土方开挖
1.土方类别： 一、二类土 m3 795.148 5.53 4397.17

2 500103001001
沟侧土方填筑
1.拖拉机压实 土料 干密度
≤1.67g/cm3

m3 474.844 7.74 3675.29

3 500101001001
余土平整（运距20米范围
内）
1.20m范围内平整

m3 320.304 2.38 762.32

4 500103006001
级配碎石垫层
1.级配碎石垫层 m3 77.831 158.49 12335.44

5 500109001001
C20砼底板
1.C20混凝土底板150mm厚 m3 107.766 469.89 50638.17

6 500109001002
C20砼侧壁
1.C20混凝土侧壁400mm厚 m3 239.480 448.21 107337.33

7 500110001001
沟侧壁模板
1.渠侧壁钢模板
2.渠壁厚400mm

㎡ 1209.374 58.89 71220.03

8 500110001002
沟底板模板
1.底板钢模板 ㎡ 89.805 58.89 5288.62

9 500109009001
伸缩缝 （沥青实木杉木
板）（每隔15米）
1.沥青实木杉木板伸缩缝

㎡ 34.725 159.59 5541.76

10 500107013001
PVCΦ32导渗孔（每隔2米）
1.PVCΦ32导渗孔 m 129.619 7.73 1001.95

11 500103014001
土工布（反滤包）
1.土工布（反滤包） ㎡ 22.990 8.60 197.71

12 500101001002
沟两侧灌木清理
1.密度20株/㎡ m2 643.603 2.52 1621.88



分类分项工程量清单计价表
合同编号 : 02

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标段)
工程名称 : （全安镇片区） 第2页 , 共2页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量 单 价( 元 ) 合 价( 元 ) 单价

编号
主要技术
条款编码

（二）机械跨渠盖板 3242.60

1 500109001003
C25桥板砼
1.C25桥板砼 m3 3.060 486.17 1487.68

2 500111001001
钢筋制安
1.螺纹钢φ10以内 t 0.052 5827.19 303.01

3 500111001002
钢筋制安
1.螺纹钢φ25以内 t 0.095 5590.38 531.09

4 500110001003

模板
1.普通标准钢模板//调 :混
凝土柱、梁、板及小构件模
板

㎡ 14.160 65.03 920.82

合 计 元 267260.27



合同编号 :

工程名称 :

措施项目清单计价表
02

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标
段)（全安镇片区） 第1页 , 共1页

序号 项目名称 金 额 ( 元 )

1 安全生产措施费 3207.12

2 其他临时工程费 2672.60

合 计 5879.72



合同编号 :

工程名称 :

其他项目清单计价表
02

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标
段)（全安镇片区） 第1页 , 共1页

序号 项目名称 金 额 ( 元 ) 备注

1.1 预留金 8017.81

1.2 零星工作项目费

合 计 8017.81



合同编号 :

工程名称 :

工程单价汇总表
02

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标
段)（全安镇片区） 第1页 , 共1页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 人工费 材料费

机械使
用费

施工管
理费 利润 税金 合计

第一篇 农田基础建
设工程

一 灌溉与排水工程

（ 一 ） 整 修 斗 沟
Ⅲ（120cm*100cm
)

1 500101003001 沟土方开挖 m3 2.06 0.18 2.10 0.43 0.30 0.46 5.53

2 500103001001 沟侧土方填筑 m3 1.39 0.47 4.22 0.62 0.40 0.64 7.74

3 500101001001
余土平整（运距20
米范围内） m3 0.11 0.14 1.65 0.17 0.12 0.20 2.38

4 500103006001 级配碎石垫层 m3 1.66 117.35 8.61 10.79 6.95 13.08 158.49

5 500109001001 C20砼底板 m3 104.20 258.03 7.75 37.21 23.98 38.81 469.89

6 500109001002 C20砼侧壁 m3 87.72 257.93 7.70 35.20 22.68 37.01 448.21

7 500110001001 沟侧壁模板 ㎡ 23.43 14.59 7.24 5.34 3.44 4.86 58.89

8 500110001002 沟底板模板 ㎡ 23.43 14.59 7.24 5.34 3.44 4.86 58.89

9 500109009001
伸缩缝 （沥青实木
杉木板）（每隔15
米）

㎡ 23.88 97.99 0.03 14.87 9.58 13.17 159.59

10 500107013001
PVCΦ32导渗孔（每
隔2米） m 2.87 3.64 0.02 0.33 0.23 0.64 7.73

11 500103014001 土工布（反滤包） ㎡ 1.44 5.07 0.86 0.52 0.71 8.60

12 500101001002 沟两侧灌木清理 m2 0.70 0.25 1.03 0.20 0.14 0.21 2.52

（二）机械跨渠盖
板

13 500109001003 C25桥板砼 m3 104.44 273.03 8.43 38.70 24.94 40.67 486.17

14 500111001001 钢筋制安 t 1014.81 3465.17 125.96 411.35 328.65 481.14 5827.19

15 500111001002 钢筋制安 t 1014.84 3247.91 125.89 411.37 328.63 461.59 5590.38

16 500110001003 模板 ㎡ 28.12 14.63 7.24 5.91 3.81 5.38 65.03



投标人生产混凝土配合比材料费表
合同编号 : 02

工程名称 : 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标段)（全安镇片区） 第1页 , 共1页

序号 工程部位 混凝土强度等级 ， 水泥强
度等级 ， 级配 水灰比

预算材料量(kg/m3)
单价(元)/m3 备注

水泥 掺合料 砂 石 外加剂 水

1 C20砼底板 纯混凝土C20 二级配
42.5R 292.00 0.57 0.79 172.00 246.70

2 C20砼侧壁 纯混凝土C20 二级配
42.5R 292.00 0.57 0.79 172.00 246.70

3 C25桥板砼 纯混凝土C25 二级配
42.5R 319.00 0.55 0.79 172.00 253.76



合同编号 :

工程名称 :

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表
02

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标
段)（全安镇片区） 第1页 , 共1页

序号 材料名称及型号规格 计量单位 预算 价( 元) 备注

1 型钢 kg 3.15

2 螺纹钢 10以内 t 3310.00

3 螺纹钢 25以内 t 3097.00

4 铁丝 kg 4.70

5 土工布 ㎡ 4.60

6 水砂纸 张 1.10

7 电焊条 kg 5.40

8 铁件 kg 4.60

9 预埋铁件 kg 5.00

10 水泥 42.5R kg 0.34

11 砂 m3 106.00

12 碎石 m3 110.00

13 板枋材 m3 1793.10

14 沥青 t 4410.00

15 丙酮 kg 9.00

16 粘合剂 kg 26.00

17 塑料管 DN32 m 3.50

18 木柴 t 705.00

19 水 m3 0.60

20 标准钢模板 kg 5.18

21 卡扣件 kg 6.00

22 混凝土拌制 m3 32.50

23 混凝土运输 m3 10.41



投标人自备施工机械台时（班） 费汇总表
合同编号 : 02

工程名称 : 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标段)（全安镇片区） 第1页 , 共2页

单位 : 元/台时(班)

序号 机械名称及型号规格
一类费用 二类费用

合计
折旧费 维修费 安拆费 小计 人工 风 水 电 柴油 汽油 小计

1 挖掘机 液压 斗容1m3 236.21 150.13 16.35 402.69 181.80 379.95 561.75 1271.38

2 推土机 功率74kW 104.14 134.51 6.45 245.10 181.80 270.30 452.10 915.56

3 混凝土搅拌机 出料0.4m3 12.20 21.51 5.48 39.19 90.90 36.55 127.45 166.64

4 振动器 平板式 功率2.2KW 1.81 5.61 7.42 4.34 4.34 11.76

5 风 (砂)水枪 耗风量6m3/min 1.30 2.43 3.73 105.30 9.84 115.14 118.87

6 载重汽车 载重量5t 44.98 70.32 115.30 90.90 165.24 256.14 519.51

7 胶轮车 1.27 3.48 4.75 4.75

8 塔式起重机 起重量10t 220.27 99.60 23.25 343.12 181.80 155.98 337.78 680.90

9 汽车起重机 起重量5t 61.15 65.10 126.25 181.80 133.11 314.91 560.44

10 电焊机 交流 25～30kVA 1.72 1.77 0.68 4.17 49.30 49.30 53.47

11 对焊机 电阻型 150kVA 6.04 16.17 4.18 26.39 90.90 272.34 363.24 389.63

12 钢筋弯曲机 直径6～40mm 2.77 8.55 1.80 13.12 90.90 25.50 116.40 129.52

13 钢筋切断机 功率20kW 6.16 10.08 2.10 18.34 90.90 73.10 164.00 182.34

14 钢筋调直机 功率4～14kW 8.35 15.86 3.30 27.51 90.90 30.60 121.50 149.01



投标人自备施工机械台时（班） 费汇总表
合同编号 : 02

工程名称 : 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标段)（全安镇片区） 第2页 , 共2页

单位 : 元/台时(班)

序号 机械名称及型号规格
一类费用 二类费用

合计
折旧费 维修费 安拆费 小计 人工 风 水 电 柴油 汽油 小计

15 木工园锯机 直径500mm 3.11 1.29 2.56 6.96 20.40 20.40 27.36



工程项目总价表
合同编号 : 03

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标段)
工程名称 : （界址镇片区） 第1页 , 共1页

序号 工程项目名称 金 额( 元 )

1 分部分项工程量清单计价合计 2038406.08

2 措施项目清单计价合计 44844.93

3 其他项目合计 61152.18

4 设备费

5 独立费

6 总投资 2144403.19

总投资： 贰佰壹拾肆万肆仟肆佰零叁元壹角玖分



分类分项工程量清单计价表
合同编号 : 03

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标段)
工程名称 : （界址镇片区） 第1页 , 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量 单 价( 元 ) 合 价( 元 ) 单价

编号
主要技术
条款编码

第一篇 农田基础建设工程 2038406.08

一 灌溉与排水工程 2032339.71

（一）整修农渠
I（40cm*40cm） 209772.95

1 500101003001
渠道土方开挖
1.土方类别： 一、二类土 m3 245.474 5.53 1357.47

2 500103001001
渠道土方填筑
1.建筑物土料回填 松填 m3 185.430 3.70 686.09

3 500101001001
余土平整（运距20米范围
内）
1.20m范围内平整

m3 60.044 2.38 142.90

4 500109001001
C20砼底板
1.C20混凝土底板100mm厚 m3 79.470 566.88 45049.95

5 500109001002
C20砼侧壁
1.C20混凝土侧壁200mm厚 m3 141.280 559.62 79063.11

6 500110001001
渠侧壁模板
1.渠侧壁模板
2.渠壁厚200mm

㎡ 1412.800 50.06 70724.77

7 500110001002
渠底板模板
1.底板钢模板 ㎡ 176.600 58.89 10399.97

8 500109009001
伸缩缝 （沥青实木杉木
板）（每隔15米）
1.沥青实木杉木板伸缩缝

㎡ 14.717 159.59 2348.69

（二）整修农渠
Ⅱ（40cm*60cm） 202000.66

1 500101003002
渠道土方开挖
1.土方类别： 一、二类土 m3 279.900 5.53 1547.85

2 500103001002
渠道土方填筑
1.建筑物土料回填 松填 m3 205.260 3.70 759.46

3 500101001002
余土平整（运距20米范围
内）
1.20m范围内平整

m3 75.640 2.38 180.02



分类分项工程量清单计价表
合同编号 : 03

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标段)
工程名称 : （界址镇片区） 第2页 , 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量 单 价( 元 ) 合 价( 元 ) 单价

编号
主要技术
条款编码

4 500109001003
C20砼底板
1.C20混凝土底板100mm厚 m3 55.980 566.88 31733.94

5 500109001004
C20砼侧壁
1.C20混凝土侧壁200mm厚 m3 149.280 559.62 83540.07

6 500110001003
渠侧壁模板
1.渠侧壁模板
2.渠壁厚200mm

㎡ 1492.800 50.06 74729.57

7 500110001004
渠底板模板
1.底板钢模板 ㎡ 124.400 58.89 7325.92

8 500109009002
伸缩缝 （沥青实木杉木
板）（每隔15米）
1.沥青实木杉木板伸缩缝

㎡ 13.684 159.59 2183.83

（三）整修农渠
Ⅳ（60cm*60cm） 693689.14

1 500101003003
渠道土方开挖
1.土方类别： 一、二类土 m3 968.999 5.53 5358.56

2 500103001003
渠道土方填筑
1.建筑物土料回填 松填 m3 680.361 3.70 2517.34

3 500101001003
余土平整（运距20米范围
内）
1.20m范围内平整

m3 288.638 2.38 686.96

4 500109001005
C20砼底板
1.C20混凝土底板100mm厚 m3 226.787 566.88 128561.01

5 500109001006
C20砼侧壁
1.C20混凝土侧壁200mm厚 m3 494.808 559.62 276904.45

6 500110001005
渠侧壁模板
1.渠侧壁模板
2.渠壁厚200mm

㎡ 4948.080 50.06 247700.88

7 500110001006
渠底板模板
1.底板钢模板 ㎡ 412.340 58.89 24282.70

8 500109009003
伸缩缝 （沥青实木杉木
板）（每隔15米）
1.沥青实木杉木板伸缩缝

㎡ 48.106 159.59 7677.24



分类分项工程量清单计价表
合同编号 : 03

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标段)
工程名称 : （界址镇片区） 第3页 , 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量 单 价( 元 ) 合 价( 元 ) 单价

编号
主要技术
条款编码

（四）整修斗沟
Ⅰ (80cm*80cm) 89656.22

1 500101003004
沟土方开挖
1.土方类别： 一、二类土 m3 210.026 5.53 1161.44

2 500103001004
沟侧土方填筑
1.拖拉机压实 土料 干密度
≤1.67g/cm3

m3 122.929 7.74 951.47

3 500101001004
余土平整（运距20米范围
内）
1.20m范围内平整

m3 87.097 2.38 207.29

4 500103006001
级配碎石垫层
1.级配碎石垫层 m3 24.990 212.65 5314.12

5 500109001007
C20砼底板
1.C20混凝土底板150mm厚 m3 33.075 551.30 18234.25

6 500109001008
C20砼侧壁
1.C20混凝土侧壁250mm厚 m3 58.800 546.43 32130.08

7 500110001007
沟侧壁模板
1.渠侧壁钢模板
2.渠壁厚250mm

㎡ 470.400 58.89 27701.86

8 500110001008
沟底板模板
1.底板钢模板 ㎡ 44.100 58.89 2597.05

9 500109009004
伸缩缝 （沥青实木杉木
板）（每隔15米）
1.沥青实木杉木板伸缩缝

㎡ 6.125 159.59 977.49

10 500107013001
PVCΦ32导渗孔（每隔2米）
1.PVCΦ32导渗孔 m 36.750 7.73 284.08

11 500103014001
土工布（反滤包）
1.土工布（反滤包） ㎡ 11.290 8.60 97.09

（五）整修斗沟
Ⅱ（100cm*100cm） 105673.84

1 500101003005
渠道土方开挖
1.土方类别： 一、二类土 m3 270.679 5.53 1496.85



分类分项工程量清单计价表
合同编号 : 03

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标段)
工程名称 : （界址镇片区） 第4页 , 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量 单 价( 元 ) 合 价( 元 ) 单价

编号
主要技术
条款编码

2 500103001005
渠道土方填筑
1.拖拉机压实 土料 干密度
≤1.67g/cm3

m3 147.539 7.74 1141.95

3 500101001005
余土平整（运距20米范围
内）
1.20m范围内平整

m3 123.140 2.38 293.07

4 500103006002
级配碎石垫层
1.级配碎石垫层 m3 26.200 212.65 5571.43

5 500109001009
C20砼底板
1.C20混凝土底板150mm厚 m3 35.370 551.30 19499.48

6 500109001010
C20砼侧壁
1.C20混凝土侧壁300mm厚 m3 78.600 538.03 42289.16

7 500110001009
沟侧壁模板
1.渠侧壁钢模板
2.渠壁厚250mm

㎡ 524.000 58.89 30858.36

8 500110001010
沟底板模板
1.底板钢模板 ㎡ 39.300 58.89 2314.38

9 500109009005
伸缩缝 （沥青实木杉木
板）（每隔15米）
1.沥青实木杉木板伸缩缝

㎡ 11.397 159.59 1818.85

10 500107013002
PVCΦ32导渗孔（每隔2米）
1.PVCΦ32导渗孔 m 39.300 7.73 303.79

11 500103014002
土工布（反滤包）
1.土工布（反滤包） ㎡ 10.061 8.60 86.52

（六）整修斗沟
Ⅲ（120cm*100cm） 59340.81

1 500101003006
沟土方开挖
1.土方类别： 一、二类土 m3 159.375 5.53 881.34

2 500103001006
沟侧土方填筑
1.拖拉机压实 土料 干密度
≤1.67g/cm3

m3 92.175 6.95 640.62

3 500101001006
余土平整（运距20米范围
内）
1.20m范围内平整

m3 67.200 2.38 159.94



分类分项工程量清单计价表
合同编号 : 03

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标段)
工程名称 : （界址镇片区） 第5页 , 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量 单 价( 元 ) 合 价( 元 ) 单价

编号
主要技术
条款编码

4 500103006003
级配碎石垫层
1.级配碎石垫层 m3 15.600 212.65 3317.34

5 500109001011
C20砼底板
1.C20混凝土底板150mm厚 m3 21.600 551.30 11908.08

6 500109001012
C20砼侧壁
1.C20混凝土侧壁400mm厚 m3 48.000 529.63 25422.24

7 500110001011
沟侧壁模板
1.渠侧壁钢模板
2.渠壁厚400mm

㎡ 242.400 58.89 14274.94

8 500110001012
沟底板模板
1.底板钢模板 ㎡ 18.000 58.89 1060.02

9 500109009006
伸缩缝 （沥青实木杉木
板）（每隔15米）
1.沥青实木杉木板伸缩缝

㎡ 6.960 159.59 1110.75

10 500107013003
PVCΦ32导渗孔（每隔2米）
1.PVCΦ32导渗孔 m 25.980 7.73 200.83

11 500103014003
土工布（反滤包）
1.土工布（反滤包） ㎡ 4.608 8.60 39.63

12 500101001007
沟两侧灌木清理
1.密度20株/㎡ ㎡ 129.000 2.52 325.08

（七）整修斗沟
Ⅳ（150cm*100cm） 606479.23

1 500101003007
沟土方开挖
1.土方类别： 一、二类土 m3 1619.631 5.53 8956.56

2 500103001007
沟侧土方填筑
1.拖拉机压实 土料 干密度
≤1.67g/cm3

m3 910.995 7.74 7051.10

3 500101001008
余土平整（运距20米范围
内）
1.20m范围内平整

m3 708.636 2.38 1686.55

4 500103006004
级配碎石垫层
1.级配碎石垫层 m3 171.970 212.65 36569.42



分类分项工程量清单计价表
合同编号 : 03

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标段)
工程名称 : （界址镇片区） 第6页 , 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量 单 价( 元 ) 合 价( 元 ) 单价

编号
主要技术
条款编码

5 500109001013
C20砼底板
1.C20混凝土底板150mm厚 m3 240.165 551.30 132402.96

6 500109001014
C20砼侧壁
1.C20混凝土侧壁400mm厚 m3 474.400 529.63 251256.47

7 500110001013
沟侧壁模板
1.渠侧壁钢模板
2.渠壁厚400mm

㎡ 2395.720 58.89 141083.95

8 500110001014
沟底板模板
1.底板钢模板 ㎡ 177.900 58.89 10476.53

9 500109009007
伸缩缝 （沥青实木杉木
板）（每隔15米）
1.沥青实木杉木板伸缩缝

㎡ 71.457 159.59 11403.82

10 500107013004
PVCΦ32导渗孔（每隔2米）
1.PVCΦ32导渗孔 m 256.769 7.73 1984.82

11 500103014004
土工布（反滤包）
1.土工布（反滤包） ㎡ 45.542 8.60 391.66

12 500101001009
沟两侧灌木清理
1.密度20株/㎡ m2 1275.950 2.52 3215.39

（八）机械跨渠盖板 52425.02

1 500109001015
C25桥板砼
1.C25桥板砼 m3 41.265 567.44 23415.41

2 500111001001
钢筋制安
1.螺纹钢φ10以内 t 0.942 5862.63 5522.60

3 500111001004
钢筋制安
1.螺纹钢φ25以内 t 1.788 5625.82 10058.97

4 500110001015

模板
1.普通标准钢模板//调 :混
凝土柱、梁、板及小构件模
板

㎡ 206.490 65.03 13428.04

（九） 门槽 288.73

1 500110001016
模板安装制作
1.普通标准钢模板//调 :混
凝土柱、梁、板及小构件模

㎡ 4.440 65.03 288.73



分类分项工程量清单计价表
合同编号 : 03

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标段)
工程名称 : （界址镇片区） 第7页 , 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量 单 价( 元 ) 合 价( 元 ) 单价

编号
主要技术
条款编码

板

（十）拆除原有空心砖渠
（60*60cm） 13013.11

1 500105009001
侧壁空心砌体拆除
1.挖掘机拆除砌体 m3 243.936 25.14 6132.55

2 500109010001
底板砼拆除
1.拆除砼底板 m3 43.560 5.43 236.53

3 500102001001
废渣外运
1.拆除废料外运综合考虑，
投标人自行考虑弃土运距

m3 287.496 23.11 6644.03

二 其他工程 6066.37

(一）标识牌及安装 844.92

1 500105011001
标识牌及安装
1.200*300mm烤字瓷片标识
牌

36.000 23.47 844.92

(二） 公示牌 5221.45

1 500101004001
沟、槽土方开挖
1.土方类别： 一、二类土 m3 0.840 23.75 19.95

2 500109001016
C25混凝土基础
1.C25混凝土基础 m3 0.840 547.48 459.88

3 500109001017
C25混凝土基座
1.C25混凝土基座 m3 0.324 537.31 174.09

4 500109001018
C25混凝土碑体
1.C25混凝土碑体30cm厚 m3 0.648 551.98 357.68

5 500110001017
模板
1.普通标准钢模板 ㎡ 9.440 58.89 555.92

6 500111001002
钢筋制安
1.螺纹钢φ10以内 t 0.056 5862.63 328.31

7 500111001003
钢筋制安
1.螺纹钢φ25以内 t 0.102 5625.82 573.83

8 500105011002
定做镶贴烤字面装瓷片
1.定做镶贴烤字面装瓷片 m2 4.320 585.31 2528.54



分类分项工程量清单计价表
合同编号 : 03

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标段)
工程名称 : （界址镇片区） 第8页 , 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量 单 价( 元 ) 合 价( 元 ) 单价

编号
主要技术
条款编码

9 500105011003
镶贴普通饰面砖
1.镶贴普通饰面砖 m2 2.520 88.59 223.25

合 计 元 2038406.08



合同编号 :

工程名称 :

措施项目清单计价表
03

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标
段)（界址镇片区） 第1页 , 共1页

序号 项目名称 金 额 ( 元 )

1 安全生产措施费 24460.87

2 其他临时工程费 20384.06

合 计 44844.93



合同编号 :

工程名称 :

其他项目清单计价表
03

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标
段)（界址镇片区） 第1页 , 共1页

序号 项目名称 金 额 ( 元 ) 备注

1.1 预留金 61152.18

1.2 零星工作项目费

合 计 61152.18



合同编号 :

工程名称 :

工程单价汇总表
03

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标
段)（界址镇片区） 第1页 , 共5页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 人工费 材料费

机械使
用费

施工管
理费 利润 税金 合计

第一篇 农田基础
建设工程

一 灌溉与排水工程

（一）整修农渠
I（40cm*40cm）

1 500101003001 渠道土方开挖 m3 2.06 0.18 2.10 0.43 0.30 0.46 5.53

2 500103001001 渠道土方填筑 m3 2.74 0.08 0.34 0.22 0.31 3.70

3 500101001001
余土平整（运距20
米范围内） m3 0.11 0.14 1.65 0.17 0.12 0.20 2.38

4 500109001001 C20砼底板 m3 116.07 332.79 7.77 38.67 24.91 46.82 566.88

5 500109001002 C20砼侧壁 m3 110.43 332.51 7.82 37.99 24.48 46.18 559.62

6 500110001001 渠侧壁模板 ㎡ 19.92 12.40 6.15 4.54 2.92 4.13 50.06

7 500110001002 渠底板模板 ㎡ 23.43 14.59 7.24 5.34 3.44 4.86 58.89

8 500109009001
伸缩缝 （沥青实木
杉木板）（每隔15
米）

㎡ 23.88 97.95 0.03 14.87 9.58 13.16 159.59

（二）整修农渠
Ⅱ（40cm*60cm）

9 500101003002 渠道土方开挖 m3 2.06 0.18 2.10 0.43 0.30 0.46 5.53

10 500103001002 渠道土方填筑 m3 2.74 0.08 0.34 0.22 0.31 3.70

11 500101001002
余土平整（运距20
米范围内） m3 0.11 0.14 1.65 0.17 0.12 0.20 2.38

12 500109001003 C20砼底板 m3 116.07 332.78 7.77 38.67 24.91 46.82 566.88

13 500109001004 C20砼侧壁 m3 110.43 332.52 7.82 37.99 24.48 46.18 559.62

14 500110001003 渠侧壁模板 ㎡ 19.92 12.40 6.15 4.54 2.92 4.13 50.06

15 500110001004 渠底板模板 ㎡ 23.43 14.59 7.24 5.34 3.44 4.86 58.89

16 500109009002
伸缩缝 （沥青实木
杉木板）（每隔15
米）

㎡ 23.88 98.18 0.03 14.87 9.58 13.19 159.59



合同编号 :

工程名称 :

工程单价汇总表
03

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标
段)（界址镇片区） 第2页 , 共5页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 人工费 材料费

机械使
用费

施工管
理费 利润 税金 合计

（三）整修农渠
Ⅳ（60cm*60cm）

17 500101003003 渠道土方开挖 m3 2.06 0.18 2.10 0.43 0.30 0.46 5.53

18 500103001003 渠道土方填筑 m3 2.74 0.08 0.34 0.22 0.31 3.70

19 500101001003
余土平整（运距20
米范围内） m3 0.11 0.14 1.65 0.17 0.12 0.20 2.38

20 500109001005 C20砼底板 m3 116.07 332.68 7.77 38.67 24.91 46.81 566.88

21 500109001006 C20砼侧壁 m3 110.43 332.69 7.82 37.99 24.48 46.21 559.62

22 500110001005 渠侧壁模板 ㎡ 19.92 12.40 6.15 4.54 2.92 4.13 50.06

23 500110001006 渠底板模板 ㎡ 23.43 14.59 7.24 5.34 3.44 4.86 58.89

24 500109009003
伸缩缝 （沥青实木
杉木板）（每隔15
米）

㎡ 23.88 98.05 0.03 14.87 9.58 13.18 159.59

（四）整修斗沟
Ⅰ (80cm*80cm)

25 500101003004 沟土方开挖 m3 2.06 0.18 2.10 0.43 0.30 0.46 5.53

26 500103001004 沟侧土方填筑 m3 1.39 0.47 4.22 0.62 0.40 0.64 7.74

27 500101001004
余土平整（运距20
米范围内） m3 0.11 0.14 1.65 0.17 0.12 0.20 2.38

28 500103006001 级配碎石垫层 m3 1.66 167.15 8.61 10.79 6.95 17.57 212.65

29 500109001007 C20砼底板 m3 104.20 332.89 7.75 37.21 23.98 45.55 551.30

30 500109001008 C20砼侧壁 m3 100.41 332.68 7.78 36.76 23.68 45.12 546.43

31 500110001007 沟侧壁模板 ㎡ 23.43 14.59 7.24 5.34 3.44 4.86 58.89

32 500110001008 沟底板模板 ㎡ 23.43 14.59 7.24 5.34 3.44 4.86 58.89

33 500109009004
伸缩缝 （沥青实木
杉木板）（每隔15
米）

㎡ 23.88 97.66 0.03 14.87 9.58 13.12 159.59

34 500107013001
PVCΦ32导渗孔（每
隔2米） m 2.87 3.65 0.02 0.33 0.23 0.64 7.73



合同编号 :

工程名称 :

工程单价汇总表
03

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标
段)（界址镇片区） 第3页 , 共5页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 人工费 材料费

机械使
用费

施工管
理费 利润 税金 合计

35 500103014001 土工布（反滤包） ㎡ 1.44 5.07 0.86 0.52 0.71 8.60

（ 五 ） 整 修 斗 沟
Ⅱ（100cm*100cm
)

36 500101003005 渠道土方开挖 m3 2.06 0.18 2.10 0.43 0.30 0.46 5.53

37 500103001005 渠道土方填筑 m3 1.39 0.47 4.22 0.62 0.40 0.64 7.74

38 500101001005
余土平整（运距20
米范围内） m3 0.11 0.14 1.65 0.17 0.12 0.20 2.38

39 500103006002 级配碎石垫层 m3 1.66 167.09 8.61 10.79 6.95 17.56 212.65

40 500109001009 C20砼底板 m3 104.20 332.92 7.75 37.21 23.98 45.56 551.30

41 500109001010 C20砼侧壁 m3 94.06 332.64 7.74 35.98 23.18 44.42 538.03

42 500110001009 沟侧壁模板 ㎡ 23.43 14.59 7.24 5.34 3.44 4.86 58.89

43 500110001010 沟底板模板 ㎡ 23.43 14.59 7.24 5.34 3.44 4.86 58.89

44 500109009005
伸缩缝 （沥青实木
杉木板）（每隔15
米）

㎡ 23.88 98.09 0.03 14.87 9.58 13.18 159.59

45 500107013002
PVCΦ32导渗孔（每
隔2米） m 2.87 3.64 0.02 0.33 0.23 0.64 7.73

46 500103014002 土工布（反滤包） ㎡ 1.44 5.09 0.86 0.52 0.71 8.60

（ 六 ） 整 修 斗 沟
Ⅲ（120cm*100cm
)

47 500101003006 沟土方开挖 m3 2.06 0.18 2.10 0.43 0.30 0.46 5.53

48 500103001006 沟侧土方填筑 m3 1.40 0.43 3.60 0.57 0.37 0.57 6.95

49 500101001006
余土平整（运距20
米范围内） m3 0.11 0.14 1.65 0.17 0.12 0.20 2.38

50 500103006003 级配碎石垫层 m3 1.66 167.09 8.61 10.79 6.95 17.56 212.65

51 500109001011 C20砼底板 m3 104.20 332.64 7.75 37.21 23.98 45.52 551.30

52 500109001012 C20砼侧壁 m3 87.72 332.61 7.70 35.20 22.68 43.73 529.63



合同编号 :

工程名称 :

工程单价汇总表
03

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标
段)（界址镇片区） 第4页 , 共5页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 人工费 材料费

机械使
用费

施工管
理费 利润 税金 合计

53 500110001011 沟侧壁模板 ㎡ 23.43 14.59 7.24 5.34 3.44 4.86 58.89

54 500110001012 沟底板模板 ㎡ 23.43 14.59 7.24 5.34 3.44 4.86 58.89

55 500109009006
伸缩缝 （沥青实木
杉木板）（每隔15
米）

㎡ 23.88 98.63 0.03 14.87 9.58 13.25 159.59

56 500107013003
PVCΦ32导渗孔（每
隔2米） m 2.87 3.65 0.02 0.33 0.23 0.64 7.73

57 500103014003 土工布（反滤包） ㎡ 1.44 5.06 0.86 0.52 0.71 8.60

58 500101001007 沟两侧灌木清理 ㎡ 0.70 0.25 1.03 0.20 0.14 0.21 2.52

（ 七 ） 整 修 斗 沟
Ⅳ（150cm*100cm
)

59 500101003007 沟土方开挖 m3 2.06 0.18 2.10 0.43 0.30 0.46 5.53

60 500103001007 沟侧土方填筑 m3 1.39 0.47 4.22 0.62 0.40 0.64 7.74

61 500101001008
余土平整（运距20
米范围内） m3 0.11 0.14 1.65 0.17 0.12 0.20 2.38

62 500103006004 级配碎石垫层 m3 1.66 167.12 8.61 10.79 6.95 17.56 212.65

63 500109001013 C20砼底板 m3 104.20 332.69 7.75 37.21 23.98 45.53 551.30

64 500109001014 C20砼侧壁 m3 87.72 332.61 7.70 35.20 22.68 43.73 529.63

65 500110001013 沟侧壁模板 ㎡ 23.43 14.59 7.24 5.34 3.44 4.86 58.89

66 500110001014 沟底板模板 ㎡ 23.43 14.59 7.24 5.34 3.44 4.86 58.89

67 500109009007
伸缩缝 （沥青实木
杉木板）（每隔15
米）

㎡ 23.88 98.12 0.03 14.87 9.58 13.19 159.59

68 500107013004
PVCΦ32导渗孔（每
隔2米） m 2.87 3.64 0.02 0.33 0.23 0.64 7.73

69 500103014004 土工布（反滤包） ㎡ 1.44 5.06 0.86 0.52 0.71 8.60

70 500101001009 沟两侧灌木清理 m2 0.70 0.25 1.03 0.20 0.14 0.21 2.52

（八）机械跨渠盖
板



合同编号 :

工程名称 :

工程单价汇总表
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2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标
段)（界址镇片区） 第5页 , 共5页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 人工费 材料费

机械使
用费

施工管
理费 利润 税金 合计

71 500109001015 C25桥板砼 m3 104.45 344.36 8.43 38.70 24.94 46.89 567.44

72 500111001001 钢筋制安 t 1014.87 3497.68 125.92 411.42 328.67 484.07 5862.63

73 500111001004 钢筋制安 t 1014.87 3280.42 125.92 411.42 328.67 464.52 5625.82

74 500110001015 模板 ㎡ 28.12 14.59 7.24 5.91 3.81 5.37 65.03

（九） 门槽

75 500110001016 模板安装制作 ㎡ 28.11 14.46 7.23 5.91 3.81 5.32 65.03

（十）拆除原有空
心砖渠（60*60cm）

76 500105009001 侧壁空心砌体拆除 m3 8.89 0.49 9.92 2.41 1.35 2.08 25.14

77 500109010001 底板砼拆除 m3 0.42 0.17 3.62 0.49 0.28 0.45 5.43

78 500102001001 废渣外运 m3 0.80 0.27 17.34 1.69 1.09 1.91 23.11

二 其他工程

(一）标识牌及安装

79 500105011001 标识牌及安装 23.47

(二） 公示牌

80 500101004001 沟、槽土方开挖 m3 17.79 0.51 2.05 1.43 1.87 23.75

81 500109001016 C25混凝土基础 m3 89.46 325.37 10.58 36.85 23.74 43.05 547.48

82 500109001017 C25混凝土基座 m3 84.10 314.83 9.78 35.90 23.12 41.08 537.31

83 500109001018 C25混凝土碑体 m3 94.48 314.94 10.52 37.27 24.01 42.20 551.98

84 500110001017 模板 ㎡ 23.43 14.53 7.24 5.34 3.44 4.84 58.89

85 500111001002 钢筋制安 t 1014.82 3497.68 125.89 411.43 328.75 484.07 5862.63

86 500111001003 钢筋制安 t 1014.90 3280.42 125.88 411.37 328.63 464.52 5625.82

87 500105011002
定做镶贴烤字面装
瓷片 m2 42.83 406.87 50.30 35.09 48.10 585.31

88 500105011003 镶贴普通饰面砖 m2 42.83 25.41 7.56 5.27 7.26 88.59



投标人生产混凝土配合比材料费表
合同编号 : 03
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序号 工程部位 混凝土强度等级 ， 水泥强
度等级 ， 级配 水灰比

预算材料量(kg/m3)
单价(元)/m3 备注

水泥 掺合料 砂 石 外加剂 水

1 C20砼底板 纯混凝土C20 二级配
42.5R 292.00 0.57 0.79 172.00 319.22

2 C20砼侧壁 纯混凝土C20 二级配
42.5R 292.00 0.57 0.79 172.00 319.22

3 C20砼底板 纯混凝土C20 二级配
42.5R 292.00 0.57 0.79 172.00 319.22

4 C20砼侧壁 纯混凝土C20 二级配
42.5R 292.00 0.57 0.79 172.00 319.22

5 C20砼底板 纯混凝土C20 二级配
42.5R 292.00 0.57 0.79 172.00 319.22

6 C20砼侧壁 纯混凝土C20 二级配
42.5R 292.00 0.57 0.79 172.00 319.22

7 C20砼底板 纯混凝土C20 二级配
42.5R 292.00 0.57 0.79 172.00 319.22

8 C20砼侧壁 纯混凝土C20 二级配
42.5R 292.00 0.57 0.79 172.00 319.22

9 C20砼底板 纯混凝土C20 二级配
42.5R 292.00 0.57 0.79 172.00 319.22



投标人生产混凝土配合比材料费表
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10 C20砼侧壁 纯混凝土C20 二级配
42.5R 292.00 0.57 0.79 172.00 319.22

11 C20砼底板 纯混凝土C20 二级配
42.5R 292.00 0.57 0.79 172.00 319.22

12 C20砼侧壁 纯混凝土C20 二级配
42.5R 292.00 0.57 0.79 172.00 319.22

13 C20砼底板 纯混凝土C20 二级配
42.5R 292.00 0.57 0.79 172.00 319.22

14 C20砼侧壁 纯混凝土C20 二级配
42.5R 292.00 0.57 0.79 172.00 319.22

15 C25桥板砼 纯混凝土C25 二级配
42.5R 319.00 0.55 0.79 172.00 326.15

16 C25混凝土基础 纯混凝土C25 二级配
42.5R 319.00 0.55 0.79 172.00 326.15

17 C25混凝土基座 纯混凝土C25 二级配
42.5R 319.00 0.55 0.79 172.00 326.15

18 C25混凝土碑体 纯混凝土C25 二级配
42.5R 319.00 0.55 0.79 172.00 326.15
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段)（界址镇片区） 第1页 , 共2页

序号 材料名称及型号规格 计量单位 预算 价( 元) 备注

1 型钢 kg 3.15

2 螺纹钢 10以内 t 3341.88

3 螺纹钢 25以内 t 3128.88

4 铁丝 kg 4.70

5 土工布 ㎡ 4.60

6 水砂纸 张 1.10

7 电焊条 kg 5.40

8 铁件 kg 4.60

9 预埋铁件 kg 5.00

10 水泥 42.5R kg 0.37

11 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 t 323.88

12 砂 m3 152.88

13 中砂 m3 152.88

14 碎石 m3 156.88

15 板枋材 m3 1793.10

16 定做镶贴烤字面装瓷片 m2 391.11

17 饰面砖 m2 22.70

18 沥青 t 4410.00

19 丙酮 kg 9.00

20 粘合剂 kg 26.00

21 塑料管 DN32 m 3.50

22 白棉纱 kg 11.47

23 木柴 t 705.00

24 水 m3 0.60

25 标准钢模板 kg 5.18

26 卡扣件 kg 6.00



合同编号 :

工程名称 :

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表
03

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标
段)（界址镇片区） 第2页 , 共2页

27 其他材料费 元 1.00

28 混凝土拌制 m3 32.50

29 混凝土拌制 m3 32.50

30 混凝土拌制 m3 32.50

31 混凝土拌制 m3 32.50

32 混凝土拌制 m3 32.50

33 混凝土拌制 m3 32.50

34 混凝土运输 m3 10.41

35 混凝土运输 m3 10.41

36 混凝土运输 m3 10.41

37 混凝土运输 m3 10.41

38 混凝土运输 m3 10.41

39 混凝土运输 m3 10.41



投标人自备施工机械台时（班） 费汇总表
合同编号 : 03

工程名称 : 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标段)（界址镇片区） 第1页 , 共2页

单位 : 元/台时(班)

序号 机械名称及型号规格
一类费用 二类费用

合计
折旧费 维修费 安拆费 小计 人工 风 水 电 柴油 汽油 小计

1 挖掘机 液压 斗容0.6m3 196.37 123.10 13.39 332.86 181.80 242.25 424.05 952.61

2 挖掘机 液压 斗容1m3 236.21 150.13 16.35 402.69 181.80 379.95 561.75 1271.38

3 推土机 功率74kW 104.14 134.51 6.45 245.10 181.80 270.30 452.10 915.56

4 推土机 功率88kW 152.44 178.43 8.28 339.15 181.80 321.30 503.10 1101.81

5 混凝土搅拌机 出料0.4m3 12.20 21.51 5.48 39.19 90.90 36.55 127.45 166.64

6 振动器 插入式 功率1. 1KW 1.75 7.19 8.94 2.04 2.04 10.98

7 振动器 平板式 功率2.2KW 1.81 5.61 7.42 4.34 4.34 11.76

8 风 (砂)水枪 耗风量6m3/min 1.30 2.43 3.73 105.30 9.84 115.14 118.87

9 载重汽车 载重量5t 44.98 70.32 115.30 90.90 165.24 256.14 519.51

10 胶轮车 1.27 3.48 4.75 4.75

11 塔式起重机 起重量10t 220.27 99.60 23.25 343.12 181.80 155.98 337.78 680.90

12 汽车起重机 起重量5t 61.15 65.10 126.25 181.80 133.11 314.91 560.44

13 电焊机 交流 25～30kVA 1.72 1.77 0.68 4.17 49.30 49.30 53.47

14 对焊机 电阻型 150kVA 6.04 16.17 4.18 26.39 90.90 272.34 363.24 389.63



投标人自备施工机械台时（班） 费汇总表
合同编号 : 03

工程名称 : 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩） (第 一 标段)（界址镇片区） 第2页 , 共2页

单位 : 元/台时(班)

序号 机械名称及型号规格
一类费用 二类费用

合计
折旧费 维修费 安拆费 小计 人工 风 水 电 柴油 汽油 小计

15 钢筋弯曲机 直径6～40mm 2.77 8.55 1.80 13.12 90.90 25.50 116.40 129.52

16 钢筋切断机 功率20kW 6.16 10.08 2.10 18.34 90.90 73.10 164.00 182.34

17 钢筋调直机 功率4～14kW 8.35 15.86 3.30 27.51 90.90 30.60 121.50 149.01

18 木工园锯机 直径500mm 3.11 1.29 2.56 6.96 20.40 20.40 27.36
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