

韶关市曲江区白土-樟市-罗坑乡村振兴示范带建设项目施工（罗坑镇标段）

招标恢复、补充及延期公告

各潜在投标人：

韶关市曲江区白土-樟市-罗坑乡村振兴示范带建设项目施工（罗坑镇标段）招标于2025年5月16日在广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）公开发布招标公告，于2025年5月30日发布暂停公告，现恢复该项目的招标活动，并对招标有关事项进行补充及延期，具体内容如下：

一、 本项目最高投标限价（招标控制价）为人民币（大写）：壹仟肆佰壹拾捌万陆仟捌佰肆拾柒元捌角贰分（¥14186847.82元），其中：绿色施工安全防护措施费不得低于：¥834375.66元；暂估价（统一报价）：1481036.23元；暂列金（统一报价）：1028803.41元，具体详见下表：

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	暂列金额
1.	罗坑镇-入口镇标及周边提升	170810.27	109947.81	1066.79	5033.34
1.1	市政部分	14308.45	7947.81	390.32	1182.53
1.2	装饰部分	116029.94	102000.00	170.37	407.63
1.3	种植部分	40471.88	/	506.10	3443.18
2.	罗坑镇-夹背村人居环境整治	1030706.65	24976.14	53033.02	83714.99
2.1	市政部分	954893.09	24976.14	51073.91	77320.57
2.1	种植部分	47315.37	/	987.36	4100.65
2.3	安装部分	28498.19	/	971.75	2293.77
3.	罗坑镇-上杨屋村人居环境整治	734987.13	284353.73	17382.19	61062.22
3.1	市政部分	577469.29	284353.73	12852.72	47984.50
3.2	种植部分	69173.93	/	1517.14	5967.05
3.3	安装部分	88343.92	/	3012.33	7110.67
4.	罗坑镇-下杨屋村人居环境整治	256616.49	3403.96	12218.84	20757.47
4.1	市政部分	142225.14	3403.96	8040.97	11405.83

4.2	安装部分	65545.44	/	2234.95	5275.65
4.3	种植部分	48845.90	/	1942.92	4075.99
5.	罗坑镇-黄屋村人居环境整治	1534850.06	125129.49	65968.01	109260.54
5.1	市政部分	560285.81	50329.49	14336.01	43601.05
5.2	安装部分	85494.22	/	2915.19	6881.30
5.3	安装部分(单体)	86928.76	/	6238.87	7058.31
5.4	中心坝黄屋村文化室翻新	129179.90	64000.00	2172.59	4916.46
5.5	中心坝黄屋村布草间(建筑)	315065.20	1400.00	20219.32	21897.18
5.6	中心坝黄屋村工具间(建筑)	151590.21	9400.00	8977.47	9921.61
5.7	中心坝黄屋村公厕(建筑)	206305.96	/	11108.56	14984.63
6.	罗坑镇-茶旅研学基地周边提升片区	552021.78	128604.57	21605.36	34258.84
6.1	市政部分	303024.21	1404.57	18702.94	24805.09
6.2	种植部分	86108.75	/	1981.62	7411.94
6.3	建筑部分	162888.82	127200.00	920.80	2041.81
7.	罗坑镇-大草原周边提升片区	801276.84	183277.53	37321.91	53344.16
7.1	市政部分	649257.49	74477.53	35823.00	50636.01
7.2	建筑部分	152019.34	108800.00	1498.91	2708.15
8.	罗坑镇-镇域人居环境整治	6185415.86	226810.39	358118.19	468261.23
8.1	市政部分	3393641.67	201806.48	171517.44	270974.57
8.2	建筑部分	24520.25	4000.00	1503.36	1464.30
8.3	种植部分	110918.38	/	2394.90	9603.58
8.4	安装部分	2849.69	/	97.15	229.37
8.5	罗坑镇农文旅融合中心(建筑)	2342900.53	16000.00	156260.59	161346.84
8.6	罗坑镇农文旅融合中心(安装)	310585.35	5003.91	26344.75	24642.57

9.	罗坑镇-纪念碑公园提升	985290.56	320415.51	37286.73	53136.94
9.1	市政部分	985290.56	320415.51	37286.73	53136.94
10.	罗坑镇-蕉子坝桥头周边环境提升片区	383917.79	28817.10	18833.47	30077.58
10.1	市政部分	383917.79	28817.10	18833.47	30077.58
11.	罗坑镇-521省道沿线风貌提升	348310.35	/	8705.52	30077.61
11.1	市政部分	348310.35	/	8705.52	30077.61
12.	罗坑镇-沿线外立面风貌整治	1202644.04	45300.00	202835.63	79818.49
12.1	沿线外立面风貌整治	1202644.04	45300.00	202835.63	79818.49
合计		14186847.82	1481036.23	834375.66	1028803.41

二、现对本项目重要事项时间节点作如下顺延，具体详见下表：

1	获取招标文件截止时间	2025年8月11日10时00分
2	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025年8月10日10时00分； 投标保证金担保上传截止时间：2025年8月10日10时00分； 投标保证金保险投保截止时间：2025年8月10日10时00分。
3	电子投标截止时间	2025年8月11日10时00分
4	投标相关资料（如有）递交时间	2025年8月11日09时30分至2025年8月11日10时00分
5	投标相关资料（如有）递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心曲江分中心， 地址：曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼，具体开标室以当日现场通知为准。
6	开标时间	2025年8月11日10时00分
7	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心曲江分中心； 地址：曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼，具体开标室以当日现场通知为准。

三、现补充发布招标工程量清单及施工图纸（详见本公告的附件），请各潜在投标人自行下载。

四、原招标公告及招标文件中所涉及工期 120 个日历天，现修改为 180 日历天。

五、原招标文件第 1 页及第 10 页项目总投资：概算总投资暂定为 2015.55 万元，其中工程费用 1696.26 万元，预备费用 77.52 万元。（最终以发改部门概算批复为准），现修改为：项目概算总投资 2204.62 万元，其中工程费用 1797.86 万元，预备费用 82.03 万元。

六、投标保证金担保及投标保证金有效期的相关说明：如潜在投标人在 2025 年 5 月 16 日（即招标公告发布之日起）至本通知公告发布之日（含通知公告发布当日）前已开具银行电子保函（或电子保单）或开具的银行电子保函（或电子保单）上写明了 2025 年 6 月 6 日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或保单）。

七、本补充公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本补充公告不一致之处，以本补充公告为准；如招标公告或招标文件涉及以上内容的，均作调整。

特此公告，带来不便，敬请谅解。

招标人（盖章）：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

招标代理机构（盖章）：广东诚合项目管理咨询有限公司

2025 年 8 月 2 日

