

# 曲江区第三批典型村人居环境整治及农文旅基础设施提升建设项目（大塘镇西林村）施工招标恢复、补充及延期公告

各潜在投标人：

曲江区第三批典型村人居环境整治及农文旅基础设施提升建设项目（大塘镇西林村）施工已于2025年5月14日在广东省招标投标监管网(<https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index>)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）

(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>)公开发布招标公告，并于2025年5月21日于以上网站发布暂停公告，现恢复该项目的招标活动，对招标控制价、工程量清单及施工图纸进行补充说明，并对相关时间进行调整，具体内容如下：

## 一、招标控制价

本项目招标控制价为人民币：大写 柒佰陆拾柒万零柒佰肆拾柒元捌角壹分（小写¥7670747.81元）；其中绿色施工安全防护措施费不得少于：¥649124.72元，暂估价(统一报价)为：¥283611.92元，暂列金额(统一报价)为：¥555989.96元。具体详见下表：

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）			
			暂列金额 (统一报 价)	暂估价 (统一报 价)	绿色施工安 全防 护措施费	规费
1	白围子村	356989.17	25932.97	5000.00	28008.36	/
1.1	白围子村--园建工程	119322.63	8326.8	5000.00	8211.79	/
1.2	白围子村--市政工程	161834.50	12466.31	/	8704.82	/
1.3	白围子村--农房品质提升	46595.65	2859.24	/	10007.01	/
1.4	白围子村--绿化工程	29236.39	2280.62	/	1084.74	/
2	黄仕头村	808053.56	58642.92	44625.19	60502.17	/
2.1	黄仕头村--园建工程	135071.30	8884.47	44625.19	4169.37	/
2.2	黄仕头村--市政工程	385659.84	30075.36	/	17641.48	/
2.3	黄仕头村--农房品质提升	235886.24	15696.2	/	36607.98	/
2.4	黄仕头村--绿化工程	51436.18	3986.89	/	2083.34	/
3	廖屋村	864920.67	57433.43	15000.00	121658.09	/

3.1	廖屋村--园建工程	153282.49	10035.75	15000.00	7124.16	/
3.2	廖屋村--市政工程	128696.82	10075.95	/	5552.50	/
3.3	廖屋村--农房品质提升	487704.51	29852.27	/	105725.68	/
3.4	廖屋村--绿化工程	95236.85	7469.46	/	3255.75	/
4	苏村	3342992.18	247314.58	193986.73	248907.19	/
4.1	苏村--园建工程	665250.02	49226.03	193986.73	25354.04	/
4.2	苏村--市政工程	1516373.02	117477.09	/	75915.27	/
4.3	苏村--农房品质提升	789583.76	51542.97	/	134303.79	/
4.4	苏村--绿化工程	371785.38	29068.49	/	13334.09	/
5	朱屋村	1095355.59	79829.86.	15000.00	82622.84	/
5.1	朱屋村--园建工程	178428.29	11837.52	15000.00	7829.98	/
5.2	朱屋村--市政工程	525486.07	40749.42	/	25980.77	/
5.3	朱屋村--农房品质提升	264873.75	17373.2	/	44093.33	/
5.4	朱屋村--绿化工程	126567.48	9869.72	/	4718.76	/
6	陈塘角村	193669.85	14878.15	/	10211.74	/
6.1	陈塘角村--市政工程	133377.95	10198.84	/	7810.94	/
6.2	陈塘角村--绿化工程	60291.90	4679.31	/	2400.80	/
7	方屋村	1008766.79	71958.05	10000.00	97214.33	/
7.1	方屋村--园建工程	89108.07	5616.85	10000.00	3365.83	/
7.2	方屋村--市政工程	466284.87	35939.21	/	24905.74	/
7.3	方屋村--农房品质提升	378355.80	24532.33	/	66281.74	/
7.4	方屋村--绿化工程	75018.05	5869.66	/	2661.02	/
合计		7670747.81	555989.96	283611.92	649124.72	/

二、本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延：

1	获取招标文件截止时间	2025年7月23日09时30分
2	网上提问截止时间	2025年7月13日16时00分
3	网上答疑时间	2025年7月13日16时30分至2025年7月16日16时00分
2	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025年7月22日9时30分； 投标保证金担保上传截止时间：2025年7月22日9时30分； 投标保证金投保截止时间：2025年7月22日9时30分。
3	电子投标截止时间	2025年7月23日09时30分
4	投标评审原件（如有）递交时间	2025年7月23日09时00分至2025年7月23日09时30分
5	投标评审原件（如有）递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心曲江分中心开标室，地址：韶关市曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼，具体房间号以当日现场通知为准。
6	开标时间	2025年7月23日09时30分
7	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心曲江分中心开标室，地址：韶关市曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼，具体房间号以当日现场通知为准。

三、银行保函及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在2025年5月14日16时00分（即本项目报名之日起）至本公告发布之日（含公共发布当日）前已开具银行保函或完成网上投保的，按原定开标时间（2025年6月05日）开具的均有效。

四、现补充上传施工图纸、工程量清单，请各潜在投标人在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）自行下载。

五、招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整，其他内容不变。

本公告作为招标文件的一部分，凡招标文件等资料与本公告不一致之处，以本公告为准。特此通知，带来不便，敬请谅解。

招标人：韶关市曲江区大塘镇人民政府

招标代理机构：广州市富华工程建设监理有限公司

2025年7月14日