
工程项目总价表

合同编号： 01

工程名称： 南雄市湖口镇承平村河堤修复建设项目 第1页, 共1页

序 号 工程项目名称 金 额 (元)

1 分部分项工程量清单计价合计 893055.6

2 措施项目清单计价合计 31480.21

3 其他项目合计 46226.79

4 设备费  

5 独立费  

6 总投资 970762.6

 总投资:玖拾柒万零柒佰陆拾贰元陆角  

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ______________（签字）



分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01
 

工程名称： 南雄市湖口镇承平村河堤修复建设项目 第1页, 共6页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

  第一篇 水利建筑工程    893055.6   

  南雄市湖口镇承平段    868823.14   

  
一、左岸浆砌石挡墙-1

（长94.5m）
   409767.71   

1.  500101002016
土方开挖
1、挖掘机挖沟槽、坑土

方 土类级别 Ⅰ～Ⅱ

m3 1882.44 6.36 11972.32 1  

2.  500103001011

土方回填

1、建筑物土料回填 夯

填 蛙式打夯机

m3 1155.74 16.93 19566.68 2  

3.  500109001058

C20砼垫层

1、垫层混凝土 平均厚

度10cm
2、C20混凝土 二级配 

42.5R（商品混凝土）

m3 34.49 562.74 19408.9 3  

4.  500105003001

M7.5浆砌石基础

1、浆砌石 浆砌块石 基
础

m3 391.23 316.16 123691.28 4  

5.  500105003002

M7.5浆砌石挡墙（勾凸

缝）
1、浆砌石 浆砌块石 挡

土墙

2、砌体砂浆勾缝 立面 

凸缝

m3 506.76 362.64 183771.45 5  

6.  500109001059

C20砼压顶（厚10cm）
1、砌体压顶混凝土

2、C20混凝土 二级配 

42.5R（商品混凝土）

m3 7.56 643.85 4867.51 6  

7.  500110001027
挡墙模板

1、普通标准钢模板
㎡ 38.53 60.78 2341.85 7  

8.  500114002003

挡墙PVC管(DN75)

1、塑料排水管埋设 公

称外径 75mm

m 150.26 15.21 2285.45 8  

9.  500103014004

挡墙土工布

1、土工布铺设 斜铺 边

坡 1:2

㎡ 8.51 9.61 81.78 9  

 
法定代表人

 

 （或委托代理人）： ___________（签字）



分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01
 

工程名称： 南雄市湖口镇承平村河堤修复建设项目 第2页, 共6页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

10.  500109009013

挡墙伸缩缝 沥青木板

（10m一道）

1、伸缩缝 沥青木板

㎡ 94. 155.39 14606.66 10  

11.  500103007007

台阶碎石垫层

1、机械铺筑砂石垫层、

反滤层 碎石垫层

m3 4.43 158.65 702.82 11  

12.  500109001060

台阶C20砼

1、护坡框格、水沟、其

他小体积混凝土 护坡框

格
2、C20混凝土 二级配 

42.5R（商品混凝土）

m3 7.03 631.38 4438.6 12  

13.  500114002004

台阶花岗岩面层

1、铺贴花岗岩 台阶 水
泥砂浆

㎡ 34.7 553.35 19201.25 13  

14.  500114002005

φ600预应力钢筋砼管

1、钢筋混凝土管管道铺
设 公称内径 600mm

m 12. 235.93 2831.16 14  

  
二、右岸浆砌石挡墙-1

（长87m）
   387356.56   

1.  500101002023

土方开挖

1、挖掘机挖沟槽、坑土

方 土类级别 Ⅰ～Ⅱ

m3 1733.04 6.36 11022.13 1  

2.  500103001016

土方回填

1、建筑物土料回填 夯

填 蛙式打夯机

m3 1064.01 16.93 18013.69 2  

3.  500109001076

C20砼垫层

1、垫层混凝土 平均厚

度10cm

2、C20混凝土 二级配 
42.5R（商品混凝土）

m3 31.76 562.74 17872.62 3  

4.  500105003003

M7.5浆砌石基础

1、浆砌石 浆砌块石 基

础

m3 360.18 316.16 113874.51 4  

 
法定代表人

 

 （或委托代理人）： ___________（签字）



分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01
 

工程名称： 南雄市湖口镇承平村河堤修复建设项目 第3页, 共6页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

5.  500105003004

M7.5浆砌石挡墙（勾凸

缝）
1、浆砌石 浆砌块石 挡

土墙

2、砌体砂浆勾缝 立面 

凸缝

m3 466.54 362.64 169186.07 5  

6.  500109001061

C20砼压顶（厚10cm）
1、砌体压顶混凝土

2、C20混凝土 二级配 

42.5R（商品混凝土）

m3 6.96 643.85 4481.2 6  

7.  500110001029
挡墙模板

1、普通标准钢模板
㎡ 35.53 60.78 2159.51 7  

8.  500114002006

挡墙PVC管(DN75)

1、塑料排水管埋设 公

称外径 75mm

m 138.33 15.21 2104. 8  

9.  500103014005

挡墙土工布

1、土工布铺设 斜铺 边
坡 1:2

㎡ 7.83 9.61 75.25 9  

10.  500109009015

挡墙伸缩缝 沥青木板

（10m一道）

1、伸缩缝 沥青木板

㎡ 86.54 155.39 13447.45 10  

11.  500101002024

下河步级土方开挖

1、挖掘机挖沟槽、坑土

方 土类级别 Ⅰ～Ⅱ

m3 42.44 6.36 269.92 15  

12.  500103001017

下河步级土方回填

1、建筑物土料回填 夯
填 蛙式打夯机

m3 4.28 16.93 72.46 16  

13.  500109001062

下河步级C20砼垫层
1、垫层混凝土 平均厚

度10cm

2、C20混凝土 二级配 

42.5R（商品混凝土）

m3 2.01 562.74 1131.11 17  

14.  500105003005

下河步级M7.5浆砌石基

础
1、浆砌石 浆砌块石 基

础

m3 23.59 316.16 7458.21 18  

 
法定代表人

 

 （或委托代理人）： ___________（签字）



分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01
 

工程名称： 南雄市湖口镇承平村河堤修复建设项目 第4页, 共6页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

15.  500105003006

下河步级M7.5浆砌石

（勾凸缝）
1、浆砌石 浆砌块石 台

阶

2、砌体砂浆勾缝 立面 

凸缝

m3 54.58 388.32 21194.51 19  

16.  500109001043

下河步级C20砼步级

1、护坡框格、水沟、其

他小体积混凝土 护坡框
格

2、C20混凝土 二级配 

42.5R（商品混凝土）

m3 5.94 631.38 3750.4 20  

17.  500105011001

下河步级批荡（20厚

1:2.5砂浆）
1、砌体砂浆抹面 平均

厚度2cm 立面

m3 23.9 21.64 517.2 21  

18.  500110001030
下河步级模板

1、普通标准钢模板
㎡ 11.95 60.78 726.32 22  

  
三、右岸浆砌石挡墙-2

（长13.8m）
   18152.79   

1.  500101002025

土方开挖

1、挖掘机挖沟槽、坑土

方 土类级别 Ⅰ～Ⅱ

m3 66.65 6.36 423.89 1  

2.  500103001018

土方回填

1、建筑物土料回填 夯
填 蛙式打夯机

m3 46.64 16.93 789.62 2  

3.  500109001063

C20砼垫层
1、垫层混凝土 平均厚

度10cm

2、C20混凝土 二级配 

42.5R（商品混凝土）

m3 3.11 562.74 1750.12 3  

4.  500105003007

M7.5浆砌石基础

1、浆砌石 浆砌块石 基

础

m3 14.15 316.16 4473.66 4  

5.  500105003008

M7.5浆砌石挡墙（勾凸

缝）
1、浆砌石 浆砌块石 挡

土墙

2、砌体砂浆勾缝 立面 

凸缝

m3 24.32 362.64 8819.4 5  

 
法定代表人

 

 （或委托代理人）： ___________（签字）



分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01
 

工程名称： 南雄市湖口镇承平村河堤修复建设项目 第5页, 共6页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

6.  500109001064

C20砼压顶（厚10cm）
1、砌体压顶混凝土

2、C20混凝土 二级配 

42.5R（商品混凝土）

m3 1.1 643.85 708.24 6  

7.  500110001031
挡墙模板

1、普通标准钢模板
㎡ 5.97 60.78 362.86 7  

8.  500114001034

挡墙PVC管(DN75)

1、塑料排水管埋设 公

称外径 75mm

m 8.14 15.21 123.81 8  

9.  500103014006

挡墙土工布

1、土工布铺设 斜铺 边
坡 1:2

㎡ 3.92 9.61 37.67 9  

10.  500109009017

挡墙伸缩缝 沥青木板

（10m一道）

1、伸缩缝 沥青木板

㎡ 4.27 155.39 663.52 10  

  四、右岸台阶    22093.12   

1.  500103007008

台阶碎石垫层

1、机械铺筑砂石垫层、

反滤层 碎石垫层

m3 7.11 158.65 1128. 11  

2.  500109001065

台阶C20砼

1、护坡框格、水沟、其

他小体积混凝土 护坡框
格

2、C20混凝土 二级配 

42.5R（商品混凝土）

m3 5.54 631.38 3497.85 12  

3.  500114002007

台阶花岗岩面层

1、铺贴花岗岩 台阶 水

泥砂浆

㎡ 26.45 553.35 14636.11 13  

4.  500114002008
φ600预应力钢筋砼管
1、钢筋混凝土管管道铺

设 公称内径 600mm

m 12. 235.93 2831.16 14  

  
五、河道清淤（运距

0.5km）
   31452.96   

 
法定代表人

 

 （或委托代理人）： ___________（签字）



分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01
 

工程名称： 南雄市湖口镇承平村河堤修复建设项目 第6页, 共6页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

1.  500101002022

河道清淤（运距0.5km）

1、挖掘机挖装一般淤泥

自卸汽车运输 1m3挖掘
机 运距≤0.5km//改:挖

淤泥、流砂

m3 1554. 20.24 31452.96 23  

  二、施工临时工程    24232.46   

  南雄市湖口镇承平段    24232.46   

  一）导流工程    18232.46   

1.  500101001002

围堰底部河床清理

1、人工清理表土 土类

级别Ⅰ～Ⅱ

㎡ 231. 1.97 455.07 24  

2.  500114002016
防渗塑料薄膜
1、塑料薄膜铺设 斜铺

㎡ 207.9 4.6 956.34 25  

3.  500114002017

袋装土石围堰填筑、拆

除

1、袋装土石围堰 填筑 

编织袋装土
2、袋装土石围堰 拆除

100m3堰

体方
148.5 97.57 14489.15 26  

4.  500114002018

抽水台班

1、离心水泵 单级 功率
11～17kW

台班 10. 233.19 2331.9 27  

  二)临时工程    6000.   

1.  500114002019 施工工棚 m2 50. 120. 6000. 28  

  合  计 元   893055.6   

 
法定代表人

 

 （或委托代理人）： ___________（签字）



措施项目清单计价表

合同编号: 01

工程名称： 南雄市湖口镇承平村河堤修复建设项目 第1页, 共1页

序号 项目名称 金额(元)

1 安全生产措施费 22326.39

2 其他临时工程费 9153.82

3 施工企业进退场费  

4 大型施工设备安拆费  

0 合  计 31480.21

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： _________________（签字）



其他项目清单计价表

合同编号: 01

工程名称： 南雄市湖口镇承平村河堤修复建设项目 第1页, 共1页

编号 项目名称 金额(元) 备注

1.1 预留金 46226.79  

1.2 零星工作项目费   

 合  计 46226.79  

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： _____________________（签字）



工程单价计算表

  
土方开挖
1、挖掘机挖沟槽、坑土方 土
类级别 Ⅰ～Ⅱ

工程

  

单价编号: 1 单位: m3

施工工艺:  

序号 名称 单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费    4.95

1.1 人工费 元   1.39

00010006 普工 工日 0.021 65.1 1.39

1.2 材料费 元   0.33

81010001 零星材料费 % 8. 1. 0.37

1.3 机械使用费 元   3.23

99021002 挖掘机 台班 0.004 873.29 3.23

2 施工管理费 元   0.53

3 利润 % 7. 5.05 0.35

4 税金 % 9. 5.83 0.53

 合计 元   6.36

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价计算表

  
土方回填
1、建筑物土料回填 夯填 蛙
式打夯机

工程

  

单价编号: 2 单位: m3

施工工艺:  

序号 名称 单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费    12.82

1.1 人工费 元   6.45

00010005 技工 工日  90.9 0.03

00010006 普工 工日 0.099 65.1 6.43

1.2 材料费 元   0.61

81010001 零星材料费 % 5. 1. 0.61

1.3 机械使用费 元   5.76

99021040 蛙式夯实机 台班 0.029 199.94 5.76

2 施工管理费 元   1.7

3 利润 % 7. 14.52 1.02

4 税金 % 9. 15.53 1.4

 合计 元   16.93

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价计算表

  

C20砼垫层
1、垫层混凝土 平均厚度10cm
2、C20混凝土 二级配 42.5R
（商品混凝土）

工程

  

单价编号: 3 单位: m3

施工工艺:  

序号 名称 单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费    452.22

1.1 人工费 元   56.16

00010005 技工 工日 0.418 90.9 38.01

00010006 普工 工日 0.279 65.1 18.15

1.2 材料费 元   388.48

34110010 水 m3 1.6 0.65 1.04

80210660T001 纯混凝土C20 二级配 42.5R m3 1.03 375. 386.25

81010015 其他材料费 % 0.5 1. 1.94

1.3 机械使用费 元   7.58

99042027 振动器 台班 0.066 12.01 0.79

99042045 风(砂)水枪 台班 0.048 135.89 6.56

99451170 其他机械费 % 3. 1. 0.22

2 施工管理费 元   40.05

3 利润 % 7. 342.92 24.

4 税金 % 9. 516.27 46.46

 合计 元   562.74

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价计算表

  
M7.5浆砌石基础
1、浆砌石 浆砌块石 基础

工程
  

单价编号: 4 单位: m3

施工工艺:  

序号 名称 单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费    245.78

1.1 人工费 元   68.32

00010005 技工 工日 0.343 90.9 31.15

00010006 普工 工日 0.571 65.1 37.17

1.2 材料费 元   174.5

04110011 块石 m3 1.24 84. 104.16

80010390T001 水泥砌筑砂浆 m3 0.34 204.87 69.66

81010015 其他材料费 % 0.5 1. 0.87

1.3 机械使用费 元   2.95

99042002 混凝土搅拌机 台班 0.01 168.79 1.72

99063031 胶轮车 台班 0.259 4.75 1.23

2 施工管理费 元   27.68

3 利润 % 7. 237.05 16.59

4 税金 % 9. 290.06 26.11

 合计 元   316.16

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价计算表

  
M7.5浆砌石挡墙（勾凸缝）
1、浆砌石 浆砌块石 挡土墙
2、砌体砂浆勾缝 立面 凸缝

工程

  

单价编号: 5 单位: m3

施工工艺:  

序号 名称 单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费    281.11

1.1 人工费 元   100.74

00010005 技工 工日 0.556 90.9 50.51

00010006 普工 工日 0.771 65.1 50.22

1.2 材料费 元   177.39

04110011 块石 m3 1.24 84. 104.16

80010390T001 水泥砌筑砂浆 m3 0.353 204.87 72.4

81010015 其他材料费 % 10. 1. 1.08

1.3 机械使用费 元   2.98

99042002 混凝土搅拌机 台班 0.01 168.79 1.74

99063031 胶轮车 台班 0.261 4.75 1.24

2 施工管理费 元   32.26

3 利润 % 7. 276.2 19.33

4 税金 % 9. 332.7 29.94

 合计 元   362.64

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价计算表

  

C20砼压顶（厚10cm）
1、砌体压顶混凝土
2、C20混凝土 二级配 42.5R
（商品混凝土）

工程

  

单价编号: 6 单位: m3

施工工艺:  

序号 名称 单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费    513.65

1.1 人工费 元   117.34

00010005 技工 工日 0.874 90.9 79.42

00010006 普工 工日 0.583 65.1 37.92

1.2 材料费 元   392.06

34110010 水 m3 1.62 0.65 1.05

80210660T001 纯混凝土C20 二级配 42.5R m3 1.03 375. 386.25

81010015 其他材料费 % 2. 1. 7.75

1.3 机械使用费 元   4.24

99042025 振动器 台班 0.075 11.1 0.83

99042045 风(砂)水枪 台班 0.025 135.89 3.37

99451170 其他机械费 % 1. 1. 0.04

2 施工管理费 元   48.17

3 利润 % 7. 412.47 28.87

4 税金 % 9. 590.69 53.16

 合计 元   643.85

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价计算表

  
挡墙模板
1、普通标准钢模板

工程
  

单价编号: 7 单位: ㎡

施工工艺:  

序号 名称 单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费    46.24

1.1 人工费 元   23.43

00010005 技工 工日 0.216 90.9 19.68

00010006 普工 工日 0.058 65.1 3.75

1.2 材料费 元   16.03

01000001 型钢 kg 0.43 5.5 2.36

03135270 电焊条 kg 0.025 5.7 0.14

03213001 铁件 kg 0.015 4.9 0.07

03213131 预埋铁件 kg 1.217 5.1 6.21

35010010 标准钢模板 kg 0.995 5.5 5.47

35030115 卡扣件 kg 0.253 5.8 1.47

81010015 其他材料费 % 3. 1. 0.31

1.3 机械使用费 元   6.78

99063002 载重汽车 台班 0.001 466.37 0.28

99084033 汽车起重机 台班 0.011 517.63 5.9

99147045 电焊机 台班 0.005 56.37 0.25

99147054 钢筋切断机 台班  187.64 0.02

99451170 其他机械费 % 5. 1. 0.33

2 施工管理费 元   5.98

3 利润 % 7. 51.25 3.59

4 税金 % 9. 55.76 5.02

 合计 元   60.78

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价计算表

  
挡墙PVC管(DN75)
1、塑料排水管埋设 公称外径 
75mm

工程

  

单价编号: 8 单位: m

施工工艺:  

序号 名称 单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费    11.47

1.1 人工费 元   3.02

00010006 普工 工日 0.046 65.1 3.02

1.2 材料费 元   8.45

17250541 塑料管 m 1.02 8.2 8.36

81010015 其他材料费 % 1. 1. 0.08

1.3 机械使用费 元    

2 施工管理费 元   1.58

3 利润 % 7. 13.04 0.91

4 税金 % 9. 13.96 1.26

 合计 元   15.21

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价计算表

  
挡墙土工布
1、土工布铺设 斜铺 边坡 
1:2

工程

  

单价编号: 9 单位: ㎡

施工工艺:  

序号 名称 单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费    7.24

1.1 人工费 元   1.94

00010005 技工 工日 0.007 90.9 0.62

00010006 普工 工日 0.02 65.1 1.32

1.2 材料费 元   5.3

02270075 土工布 ㎡ 1.13 4.6 5.2

81010015 其他材料费 % 2. 1. 0.1

1.3 机械使用费 元    

2 施工管理费 元   0.99

3 利润 % 7. 8.24 0.58

4 税金 % 9. 8.81 0.79

 合计 元   9.61

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价计算表

  
挡墙伸缩缝 沥青木板（10m一
道）
1、伸缩缝 沥青木板

工程

  

单价编号: 10 单位: ㎡

施工工艺:  

序号 名称 单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费    117.68

1.1 人工费 元   23.88

00010005 技工 工日 0.201 90.9 18.27

00010006 普工 工日 0.086 65.1 5.61

1.2 材料费 元   93.77

05030391 板枋材 m3 0.022 1600. 35.2

13310091 沥青 t 0.012 4410. 54.68

34110001 木柴 t 0.004 705. 2.96

81010015 其他材料费 % 1. 1. 0.93

1.3 机械使用费 元   0.03

99063031 胶轮车 台班 0.006 4.75 0.03

2 施工管理费 元   15.56

3 利润 % 7. 133.24 9.33

4 税金 % 9. 142.56 12.83

 合计 元   155.39

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价计算表

  
台阶碎石垫层
1、机械铺筑砂石垫层、反滤
层 碎石垫层

工程

  

单价编号: 11 单位: m3

施工工艺:  

序号 名称 单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费    126.83

1.1 人工费 元   1.66

00010005 技工 工日 0.001 90.9 0.05

00010006 普工 工日 0.025 65.1 1.61

1.2 材料费 元   117.4

04050051 碎石 m3 1.06 110. 116.6

81010015 其他材料费 % 1. 1. 1.17

1.3 机械使用费 元   7.77

99021017 推土机 台班 0.009 827.05 7.77

2 施工管理费 元   11.7

3 利润 % 7. 100.21 7.01

4 税金 % 9. 145.55 13.1

 合计 元   158.65

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价计算表

  

台阶C20砼
1、护坡框格、水沟、其他小
体积混凝土 护坡框格
2、C20混凝土 二级配 42.5R
（商品混凝土）

工程

  

单价编号: 12 单位: m3

施工工艺:  

序号 名称 单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费    504.21

1.1 人工费 元   102.66

00010005 技工 工日 0.864 90.9 78.55

00010006 普工 工日 0.37 65.1 24.11

1.2 材料费 元   396.78

34110010 水 m3 1.56 0.65 1.01

80210660T001 纯混凝土C20 二级配 42.5R m3 1.03 375. 386.25

81010015 其他材料费 % 4. 1. 15.49

1.3 机械使用费 元   4.77

99042025 振动器 台班 0.085 11.1 0.95

99042045 风(砂)水枪 台班 0.025 135.89 3.38

99451170 其他机械费 % 10. 1. 0.44

2 施工管理费 元   46.92

3 利润 % 7. 401.78 28.12

4 税金 % 9. 579.25 52.13

 合计 元   631.38

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价计算表

  
台阶花岗岩面层
1、铺贴花岗岩 台阶 水泥砂
浆

工程

  

单价编号: 13 单位: ㎡

施工工艺:  

序号 名称 单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费    426.9

1.1 人工费 元   55.05

00010010 人工费 元 55.046 1. 55.05

1.2 材料费 元   371.85

02290030 麻袋 个 0.326 1.89 0.62

04010015 复合普通硅酸盐水泥   P.C 32.5 t 0.001 738. 0.66

04010045 白色硅酸盐水泥 32.5 t  292. 0.04

08030080 花岗岩石板 m2 1.569 229.89 360.65

14090070 石蜡 kg 0.039 3. 0.12

14310050 草酸 kg 0.015 55. 0.81

34090010 白棉纱 kg 0.022 11.47 0.25

34110010 水 m3 0.034 0.65 0.02

80010640 预拌水泥砂浆 1:2.5 m3 0.03 282.48 8.45

99450760 其他材料费 元 0.238 1. 0.24

1.3 机械使用费 元    

2 施工管理费 元   47.58

3 利润 % 7. 474.09 33.19

4 税金 % 9. 507.66 45.69

 合计 元   553.35

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价计算表

  
φ600预应力钢筋砼管
1、钢筋混凝土管管道铺设 公
称内径 600mm

工程

  

单价编号: 14 单位: m

施工工艺:  

序号 名称 单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费    207.89

1.1 人工费 元   28.96

00010005 技工 工日 0.244 90.9 22.16

00010006 普工 工日 0.104 65.1 6.8

1.2 材料费 元   167.07

02050077 橡胶止水圈 个 0.21 15. 3.15

14090040 黄油 kg 0.026 13.8 0.36

17290260 预应力混凝土管 m 1.01 161.87 163.49

81010015 其他材料费 % 2. 1. 0.07

1.3 机械使用费 元   11.85

99063002 载重汽车 台班 0.004 466.37 1.87

99084034 汽车起重机 台班 0.013 613.94 7.98

99084084 卷扬机 台班 0.01 177.36 1.77

99451170 其他机械费 % 2. 1. 0.23

2 施工管理费 元   5.23

3 利润 % 7. 48.11 3.37

4 税金 % 9. 216.45 19.48

 合计 元   235.93

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价计算表

  

下河步级M7.5浆砌石（勾凸
缝）
1、浆砌石 浆砌块石 台阶
2、砌体砂浆勾缝 立面 凸缝

工程

  

单价编号: 19 单位: m3

施工工艺:  

序号 名称 单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费    300.64

1.1 人工费 元   118.35

00010005 技工 工日 0.676 90.9 61.48

00010006 普工 工日 0.874 65.1 56.88

1.2 材料费 元   179.24

04110011 块石 m3 1.24 84. 104.16

80010390T001 水泥砌筑砂浆 m3 0.362 204.87 74.24

81010015 其他材料费 % 10. 1. 1.08

1.3 机械使用费 元   3.05

99042002 混凝土搅拌机 台班 0.011 168.79 1.79

99063031 胶轮车 台班 0.264 4.75 1.26

2 施工管理费 元   34.77

3 利润 % 7. 297.74 20.84

4 税金 % 9. 356.26 32.06

 合计 元   388.32

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价计算表

  

下河步级批荡（20厚1:2.5砂
浆）
1、砌体砂浆抹面 平均厚度
2cm 立面

工程

  

单价编号: 21 单位: m3

施工工艺:  

序号 名称 单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费    16.64

1.1 人工费 元   8.61

00010005 技工 工日 0.052 90.9 4.7

00010006 普工 工日 0.06 65.1 3.91

1.2 材料费 元   7.89

80010363 水泥防水砂浆 m3 0.023 322.27 7.41

81010015 其他材料费 % 8. 1. 0.6

1.3 机械使用费 元   0.14

99042002 混凝土搅拌机 台班 0.001 168.79 0.1

99063031 胶轮车 台班 0.009 4.75 0.04

2 施工管理费 元   2.01

3 利润 % 7. 17.19 1.2

4 税金 % 9. 19.85 1.79

 合计 元   21.64

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价计算表

  
挡墙PVC管(DN75)
1、塑料排水管埋设 公称外径 
75mm

工程

  

单价编号: 8 单位: m

施工工艺:  

序号 名称 单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费    11.47

1.1 人工费 元   3.02

00010006 普工 工日 0.046 65.1 3.02

1.2 材料费 元   8.45

17250541 塑料管 m 1.02 8.2 8.36

81010015 其他材料费 % 1. 1. 0.08

1.3 机械使用费 元    

2 施工管理费 元   1.58

3 利润 % 7. 13.04 0.91

4 税金 % 9. 13.96 1.26

 合计 元   15.21

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价计算表

  

河道清淤（运距0.5km）
1、挖掘机挖装一般淤泥自卸
汽车运输 1m3挖掘机 运距≤
0.5km//改:挖淤泥、流砂

工程

  

单价编号: 23 单位: m3

施工工艺:  

序号 名称 单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费    15.96

1.1 人工费 元   1.

00010006 普工 工日 0.015 65.1 1.

1.2 材料费 元   1.75

81010001 零星材料费 % 15. 1. 2.13

1.3 机械使用费 元   13.21

99021003 挖掘机 台班 0.003 1146.97 3.34

99063009 自卸汽车 台班 0.02 488.66 9.87

2 施工管理费 元   1.56

3 利润 % 7. 14.96 1.05

4 税金 % 9. 18.57 1.67

 合计 元   20.24

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价计算表

  
围堰底部河床清理
1、人工清理表土 土类级别Ⅰ
～Ⅱ

工程

  

单价编号: 24 单位: ㎡

施工工艺:  

序号 名称 单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费    1.51

1.1 人工费 元   1.44

00010005 技工 工日  90.9 0.04

00010006 普工 工日 0.022 65.1 1.41

1.2 材料费 元   0.07

81010001 零星材料费 % 5. 1. 0.07

1.3 机械使用费 元    

2 施工管理费 元   0.18

3 利润 % 7. 1.69 0.12

4 税金 % 9. 1.81 0.16

 合计 元   1.97

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价计算表

  
防渗塑料薄膜
1、塑料薄膜铺设 斜铺

工程
  

单价编号: 25 单位: ㎡

施工工艺:  

序号 名称 单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费    3.47

1.1 人工费 元   1.29

00010005 技工 工日 0.005 90.9 0.41

00010006 普工 工日 0.014 65.1 0.88

1.2 材料费 元   2.18

02090090 塑料薄膜 ㎡ 1.2 1.8 2.16

81010015 其他材料费 % 1. 1. 0.02

1.3 机械使用费 元    

2 施工管理费 元   0.48

3 利润 % 7. 3.95 0.28

4 税金 % 9. 4.22 0.38

 合计 元   4.6

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价计算表

  

袋装土石围堰填筑、拆除
1、袋装土石围堰 填筑 编织
袋装土
2、袋装土石围堰 拆除

工程

  

单价编号: 26 单位: 100m3堰体方

施工工艺:  

序号 名称 单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费    73.55

1.1 人工费 元   55.86

00010005 技工 工日 0.017 90.9 1.55

00010006 普工 工日 0.834 65.1 54.31

1.2 材料费 元   17.7

02190210 编织袋 个 29.2 0.6 17.52

04090092 土料 m3 1.18   

81010015 其他材料费 % 1. 1. 0.18

1.3 机械使用费 元    

2 施工管理费 元   10.11

3 利润 % 7. 83.66 5.86

4 税金 % 9. 89.52 8.06

 合计 元   97.57

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价计算表

  
抽水台班
1、离心水泵 单级 功率11～
17kW

工程

  

单价编号: 27 单位: 台班

施工工艺:  

序号 名称 单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费    176.8

1.1 人工费 元    

1.2 材料费 元    

1.3 机械使用费 元   176.8

99147019 离心水泵 台班 1. 176.8 176.8

2 施工管理费 元   23.14

3 利润 % 7. 200. 14.

4 税金 % 9. 213.89 19.25

 合计 元   233.19

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



人工价格汇总表

工程名称： 南雄市湖口镇承平村河堤修复建设项目 单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

1 技工 (机械用) 工日 90.9  

2 技工 工日 90.9  

3 普工 工日 65.1  

4 人工费 元 1.  

   



材料预算价格汇总表

工程名称： 南雄市湖口镇承平村河堤修复建设项目 单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

1 型钢 kg 5.5  

2 橡胶止水圈 DN600 个 15.  

3 塑料薄膜 ㎡ 1.8  

4 编织袋 个 0.6  

5 土工布 ㎡ 4.6  

6 麻袋 个 1.89  

7 电焊条 kg 5.7  

8 铁件 kg 4.9  

9 预埋铁件 kg 5.1  

10 水泥 42.5R kg 0.34  

11 复合普通硅酸盐水泥   P.C 32.5 t 738.  

12 白色硅酸盐水泥 32.5 t 292.  

13 砂 m3 106.  

14 碎石 m3 110.  

15 土料 m3   

16 块石 m3 84.  

17 板枋材 m3 1600.  

18 花岗岩石板 m2 229.89  

19 沥青 t 4410.  

20 防水粉 kg 2.7  

21 黄油 kg 13.8  

22 石蜡 kg 3.  

23 草酸 kg 55.  

24 塑料管 DN75 m 8.2  

25 预应力混凝土管 DN600 m 161.87  

26 白棉纱 kg 11.47  

27 木柴 t 705.  

28 水 m3 0.65  

29 标准钢模板 kg 5.5  

30 卡扣件 kg 5.8  

31 水泥防水砂浆 1:2.5 m3 322.27  

32 水泥砌筑砂浆 M7.5 m3 204.87  

33 预拌水泥砂浆 1:2.5 m3 282.48  

   



材料预算价格汇总表

工程名称： 南雄市湖口镇承平村河堤修复建设项目 单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

34 纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品) m3 375.  

35 零星材料费 % 1.  

36 其他材料费 % 1.  

37 其他材料费 元 1.  

   



主要工程量汇总表

工程名称： 南雄市湖口镇承平村河堤修复建设项目

序号 项目 土石方明挖(m3) 石方洞挖(m3) 土石方填筑(m3) 混凝土(m3) 模板(m2) 钢筋(t) 帷幕灌浆(m) 固结灌浆(m)

 第一篇 水利建筑工程 5509.57  2282.21 105.5 91.98    

 南雄市湖口镇承平段 5278.57  2282.21 105.5 91.98    

 
一、左岸浆砌石挡墙-1（长

94.5m）
1882.44  1160.17 49.08 38.53    

1 土方开挖 1882.44        

2 土方回填   1155.74      

3 C20砼垫层    34.49     

6 C20砼压顶（厚10cm）    7.56     

7 挡墙模板     38.53    

11 台阶碎石垫层   4.43      

12 台阶C20砼    7.03     

 二、右岸浆砌石挡墙-1（长87m） 1775.48  1068.29 46.67 47.48    

1 土方开挖 1733.04        

2 土方回填   1064.01      

3 C20砼垫层    31.76     

6 C20砼压顶（厚10cm）    6.96     

   



主要工程量汇总表

工程名称： 南雄市湖口镇承平村河堤修复建设项目

序号 项目 土石方明挖(m3) 石方洞挖(m3) 土石方填筑(m3) 混凝土(m3) 模板(m2) 钢筋(t) 帷幕灌浆(m) 固结灌浆(m)

7 挡墙模板     35.53    

11 下河步级土方开挖 42.44        

12 下河步级土方回填   4.28      

13 下河步级C20砼垫层    2.01     

16 下河步级C20砼步级    5.94     

18 下河步级模板     11.95    

 
三、右岸浆砌石挡墙-2（长

13.8m）
66.65  46.64 4.21 5.97    

1 土方开挖 66.65        

2 土方回填   46.64      

3 C20砼垫层    3.11     

6 C20砼压顶（厚10cm）    1.1     

7 挡墙模板     5.97    

 四、右岸台阶   7.11 5.54     

1 台阶碎石垫层   7.11      

2 台阶C20砼    5.54     

   



主要工程量汇总表

工程名称： 南雄市湖口镇承平村河堤修复建设项目

序号 项目 土石方明挖(m3) 石方洞挖(m3) 土石方填筑(m3) 混凝土(m3) 模板(m2) 钢筋(t) 帷幕灌浆(m) 固结灌浆(m)

 五、河道清淤（运距0.5km） 1554.        

1 河道清淤（运距0.5km） 1554.        

 二、施工临时工程 231.        

 南雄市湖口镇承平段 231.        

 一）导流工程 231.        

1 围堰底部河床清理 231.        

 合  计 5509.57  2282.21 105.5 91.98    

   



人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 南雄市湖口镇承平村河堤修复建设项目

序号 项目
技工   

(工日)
普工   

(工日)
其他人工 
(工日)

水泥(t) 钢筋(t)
商品砼
(m3)

块石
(m3)

碎石
(m3)

砂(m3) 电(kw.h) 柴油(t) 汽油(t)

1 土方开挖 13.93 40.096 54.03        0.331  

2 土方回填 66.917 114.072 180.99       416.066   

3 C20砼垫层 14.424 9.616 24.04   35.525    11.574   

4 M7.5浆砌石基础 138.065 223.392 361.46 33.632   485.125  148.98 171.593   

5 M7.5浆砌石挡墙（勾凸缝） 286.826 390.965 677.79 45.281   628.382  200.58 224.444   

6 C20砼压顶（厚10cm） 6.605 4.404 11.01   7.787    1.361   

7 挡墙模板 9.247 2.219 11.47       10.388  0.012

8 挡墙PVC管(DN75)  6.972 6.97          

9 挡墙土工布 0.058 0.173 0.23          

10 挡墙伸缩缝 沥青木板（10m一道） 18.894 8.093 26.99          

11 台阶碎石垫层 0.085 0.11 0.20     4.696   0.002  

12 台阶C20砼 6.075 2.604 8.68   7.241    1.439   

13 台阶花岗岩面层    0.036         

14 φ600预应力钢筋砼管 3.406 1.254 4.66       5.46 0.005 0.002

15 土方开挖 12.824 36.914 49.74        0.305  

16 土方回填 61.606 105.018 166.62       383.044   

   



人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 南雄市湖口镇承平村河堤修复建设项目

序号 项目
技工   

(工日)
普工   

(工日)
其他人工 
(工日)

水泥(t) 钢筋(t)
商品砼
(m3)

块石
(m3)

碎石
(m3)

砂(m3) 电(kw.h) 柴油(t) 汽油(t)

17 C20砼垫层 13.282 8.855 22.14   32.713    10.658   

18 M7.5浆砌石基础 127.108 205.663 332.77 30.963   446.623  137.157 157.975   

19 M7.5浆砌石挡墙（勾凸缝） 264.062 359.936 624.00 41.687   578.51  184.66 206.631   

20 C20砼压顶（厚10cm） 6.081 4.054 10.14   7.169    1.253   

21 挡墙模板 8.527 2.047 10.57       9.579  0.011

22 挡墙PVC管(DN75)  6.419 6.42          

23 挡墙土工布 0.053 0.159 0.21          

24 挡墙伸缩缝 沥青木板（10m一道） 17.395 7.451 24.85          

25 下河步级土方开挖 0.314 0.904 1.22        0.007  

26 下河步级土方回填 0.248 0.422 0.67       1.541   

27 下河步级C20砼垫层 0.841 0.56 1.40   2.07    0.675   

28 下河步级M7.5浆砌石基础 8.325 13.47 21.79 2.028   29.252  8.983 10.347   

29 下河步级M7.5浆砌石（勾凸缝） 37.491 47.687 85.18 5.001   67.679  22.153 24.878   

30 下河步级C20砼步级 5.133 2.2 7.33   6.118    1.216   

31 下河步级批荡（20厚1:2.5砂浆） 1.25 1.436 2.69 0.22     0.638 0.617   

32 下河步级模板 2.868 0.688 3.56       3.222  0.004

   



人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 南雄市湖口镇承平村河堤修复建设项目

序号 项目
技工   

(工日)
普工   

(工日)
其他人工 
(工日)

水泥(t) 钢筋(t)
商品砼
(m3)

块石
(m3)

碎石
(m3)

砂(m3) 电(kw.h) 柴油(t) 汽油(t)

33 土方开挖 0.493 1.42 1.91        0.012  

34 土方回填 2.7 4.603 7.30       16.79   

35 C20砼垫层 1.301 0.867 2.17   3.203    1.044   

36 M7.5浆砌石基础 4.994 8.08 13.07 1.216   17.546  5.388 6.206   

37 M7.5浆砌石挡墙（勾凸缝） 13.765 18.763 32.53 2.173   30.157  9.626 10.771   

38 C20砼压顶（厚10cm） 0.961 0.641 1.60   1.133    0.198   

39 挡墙模板 1.433 0.344 1.78       1.61  0.002

40 挡墙PVC管(DN75)  0.378 0.38          

41 挡墙土工布 0.027 0.08 0.11          

42 挡墙伸缩缝 沥青木板（10m一道） 0.858 0.368 1.23          

43 台阶碎石垫层 0.137 0.176 0.31     7.537   0.004  

44 台阶C20砼 4.787 2.052 6.84   5.706    1.134   

45 台阶花岗岩面层    0.028         

46 φ600预应力钢筋砼管 3.406 1.254 4.66       5.46 0.005 0.002

47 河道清淤（运距0.5km） 40.448 23.832 64.28        1.624  

48 围堰底部河床清理 0.092 4.99 5.08          

   



人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 南雄市湖口镇承平村河堤修复建设项目

序号 项目
技工   

(工日)
普工   

(工日)
其他人工 
(工日)

水泥(t) 钢筋(t)
商品砼
(m3)

块石
(m3)

碎石
(m3)

砂(m3) 电(kw.h) 柴油(t) 汽油(t)

49 防渗塑料薄膜 0.936 2.807 3.74          

50 袋装土石围堰填筑、拆除 2.525 123.894 126.42          

51 抽水台班 10.  10.00       775.   

52 施工工棚             

   


