仁化县丹霞街道农村供水“三同五化”改造提升工程
二期（仁化县农村供水查漏补缺项目）监理招标失败公告

2026年11月3日，招标人（仁化县丹霞街道办事处）及招标代理机构（韶关市涵创工程管理有限公司）在韶关市公共资源交易中心仁化分中心对仁化县丹霞街道农村供水“三同五化”改造提升工程二期（仁化县农村供水查漏补缺项目）监理招标进行开标、评标。

一、本工程概况：

1、建设规模：本工程建设拟对丹霞街道官口村、胡坑村进行县域自来水管网延伸，新建供水主管约21.7km以及配套管阀等设施；新建加压泵站2座，新建小型加压泵3套。

2、监理服务期限：180日历天（仁化县丹霞街道农村供水“三同五化”改造提升工程二期（仁化县农村供水查漏补缺项目）施工全过程监理（含施工准备阶段、施工阶段、工程竣工结算阶段和保修阶段监理等），直至竣工验收完成止的服务）。

3、招标范围：仁化县丹霞街道农村供水“三同五化”改造提升工程二期（仁化县农村供水查漏补缺项目）施工全过程监理（含施工准备阶段、施工阶段、工程竣工结算阶段和保修阶段监理等），直至竣工验收完成止的服务。

4、最高投标限价：人民币（大写）：柒万元整（¥70000.00元）

二、现对本次招标的评标过程及结果进行公示：

1、评标委员会由7人组成，于2026年11月2日上午从广东省综合评标评审专家库-韶关区域随机抽取。评标委员会各专家的职称、专业内容如下表：

评委代码	职称	专业	备注
专家一	高级工程师	水工建筑	
专家二	高级工程师	水工建筑	
专家三	高级工程师	水利、市政、造价	组长
专家四	高级工程师	水电	
专家五	高级工程师	工程造价	
专家六	工程师	水利	
专家七	高级工程师	水利、造价	

2、本项目实行全流程电子化招标投标，投标人无需到开标现场进行签到，至投标文件递交截止时间止，共 3 家投标人完成了全流程电子投标。

3、主持人宣读开标纪律,在交易场所工作人员的见证下，由招标代理机构工作人员对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证金缴纳情况表》和《开标一览表》。唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期均符合招标文件规定。唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工

期均符合招标文件规定。参加开标会招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在开标一览表上签字确认。

4、系统解密获取的各投标人的投标报价下浮率如下：

序号	投标人名称	投标报价下浮率（%）
1	中投德创建工有限公司	1.200%
2	新正源项目咨询有限公司	1.345%
3	中锦冠达工程顾问集团有限公司	1.230%

5、在韶关市公共资源交易中心工作人员的见证下，招标代理将所有相关资料一次性送入评标室。

6、评标委员会对 3 家投标人的投标文件进行资格评审和形式评审与响应性评审。经审查，中锦冠达工程顾问集团有限公司不通过，原因：法定代表人授权委托书的法定代表人处未签字，不符合形式评审标准签字盖章要求，余下 2 家投标单位通过资格评审和形式评审与响应性评审。

序号	投标人名称	评委一	评委二	评委三	评委四	评委五	评委六	评委七	最终评审结果
1	中投德创建工有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	新正源项目咨询有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	中锦冠达工程顾问集团有限公司	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过

7、经评标委员会评审，本次有效投标人不足三家，根据招标文件及相关法律法规，本次招标失败。

招标人 ：仁化县丹霞街道办事处

招标代理机构 ：韶关市涵创工程管理有限公司

2026年 11 月 3 日