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编制说明
一、编制内容及依据

本工程编制原则按广东省水利厅粤水建管〔2017〕37号文发布的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》

编制依据为：

建筑工程：采用广东省水利厅粤水建管〔2017〕37号文发布的《广东省水利水电建筑工程概算定额》。

设备安装工程：采用广东省水利厅粤水建管〔2017〕37号文发布的《广东省水利水电设备安装工程概算定额》。

施工机械台班费定额：采用广东省水利厅粤水建管〔2017〕37号文发布的《广东省水利水电建筑工程施工机械台班费定额》。

广东省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》(粤价函〔2011〕742号)）。

《广东省水利厅关于公布广东省地方水利水电工程定额次要材料预算价格（2021年）的通知》。

《关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（粤水建管〔2019〕9号）增值税销项税税率的通知》。

《广东省水利厅关于做好水利工程施工扬尘污染防治工作有关事项的通知》（粤水建管〔2018〕58号）。

《关于我省水利水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额的勘误及补充说明》（粤水造价函〔2018〕3号）。
三、工预算单价，主要材料，施工用电、用水、用风等基础单价的编制依据

1、人工预算单价

人工工资概算单价根据《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（粤水建管〔2017〕37号），韶关为四类区，普工工资为65.1元/工日计，技工工资为90.9元/工日计。

2、施工用电、风、水等单价

按施工组织设计及参照《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（2017.7.1）及韶关市建设工程造价管理信息网公布的《关于公布始兴县二0二年十一月份主要建筑材料市场参考价的通知》价格并结合工程现场施工情况考虑；人工、施工用风、省规定，施工用水、用电按当地电价。
3、主要材料水泥、钢筋、砂石料单价

工程主要材料价格采用韶关市建设工程造价管理信息网公布的《关于公布始兴县二0二一年十一月份主要建筑材料市场参考价的通知》的价格计得；主要材料水泥、钢筋、柴油、汽油、木材考虑从始兴县购买，运距约26km，工地位于长梅村四组，主材料价为至县城范围工地的价格，按照信息价中主材价格加相应的运费（扣除信息价中包含的8km运距），因此各主材的实际预算运距考虑18km。次要材料按广东省水利厅2021年公布的次要材料价格。人工、施工用风、省规定，施工用水、用电按当地电价。四、费用计算标准

费用计算采用2017年《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》标准，建安工程费用由直接费、间接费、利润、主要材料价差、未计价材料费和税金组成。

1、其他直接费

其他直接费以直接费为计算基础：建筑工程费率为3.40%，安装工程费率为4.10%。

2、间接费：

建筑工程间接费以直接工程费为计算基础，根据《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》取值：

建筑工程费率：土方开挖工程7.5%；

               石方开挖工程10.5%；

               土石方填筑工8.5%；

               混凝土工程8.5%；

钢筋制安6%；

               模板工程8.5%；

               基础处理及锚固工程7.5%；

疏浚工程6.5%；

管道工程7.5%；

植物措施工程6.5%；

               其他工程9.5%

3、企业利润：

按直接工程费与间接费之和的7%计算。

4、税    金：

根据广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（粤水建管〔2019〕9号）增值税销项税税率的通知的规定，应计入建筑安装工程费用的增值税销项税税率由10%调整为9%。

5、安全生产措施费及其他临时工程费

根据《广东省水利厅关于做好水利工程施工扬尘污染防治工作有关事项的通知》（粤水建管〔2018〕58号），安全生产措施费按建筑安装工程投资的1.3%计算，其他临时工程费按建筑安装工程的1.0%计算。

六、预算总投资

本工程预算为37.43万元，其中：建安工程投资36.05元，措施项目投资1.38元，工程投资预算表后附。


