

广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目云
龙路周边道路工程施工招标控制价的补充及延期公告

各潜在投标人：

广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目云龙路周边道路工程
施工已于 2025 年 07 月 30 日 12 时 00 分在广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台(广
东省·韶关市)公开发布招标公告，开标时间为 2025 年 08 月 20 日。现对本项目的招标控制
价进行补充及对相关时间进行延期说明，具体内容如下：

一、对本项目招标控制价、工程量清单及施工图纸进行补充，具体如下：

(一) 本项目招标控制价为人民币（大写）：肆仟壹佰捌拾捌万捌仟叁佰陆拾陆元叁角
整，（小写：¥41888366.30 元），其中绿色施工安全防护措施费为¥2020162.67 元，暂估价
为¥2530357.44 元，暂列金额为¥1557423.05 元（暂估价、暂列金额为统一报价）。具体详见
下表：

序号	单项工程名称	金额（元）	其中	备注
			绿色施工安全防护 措施费（元）	
1	广东省韶关市韶关高新技术产 业开发区园区配套基础设施建 设项目云龙路周边道路工程	41888366.30	2020162.67	暂估价、暂列金额 为统一报价，投标 报价时不得调整。
1.1	道路工程	16025920.30	1011100.90	
1.2	交通工程	157057.09	5780.27	
1.3	给排水工程	12845873.50	703495.27	
1.4	照明工程	1144976.14	38626.08	
1.5	电力工程	1762890.15	66134.88	
1.6	电力安装	1834595.55	66342.73	
1.7	通信工程	3723087.89	120195.99	
1.8	绿化工程	306185.19	8486.55	
1.9	暂估价	2530357.44	/	
1.10	暂列金额	1557423.05	/	
合计		41888366.30	2020162.67	

(二) 本项目工程量清单及施工图电子版已上传至系统，请各潜在投标人自行下载。

二、对开标时间及相关时间节点作如下顺延：

1	获取招标文件截止时间	2025 年 08 月 29 日 10 时 30 分
2	网上提问截止时间	2025 年 08 月 19 日 16 时 00 分
3	网上答疑时间	2025 年 08 月 19 日 16 时 30 分至 2025 年 08 月 22 日 16 时 00 分
4	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025 年 08 月 28 日 10 时 30 分； 投标保证金担保办理截止时间：2025 年 08 月 28 日 10 时 30 分； 投标保证金保险投保截止时间：2025 年 08 月 28 日 10 时 30 分。
5	电子投标截止时间	2025 年 08 月 29 日 10 时 30 分
6	投标相关资料（如有）递交时间	2025 年 08 月 29 日 10 时 00 分至 2025 年 08 月 29 日 10 时 30 分
7	开标时间	2025 年 08 月 29 日 10 时 30 分

三、电子保函及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2025 年 07 月 30 日 12 时 00 分（即本项目招标公告发布之日起）至本公告发布之日（含公告发布当日）前已开具电子保函或完成网上投保的，按原定开标时间（2025 年 08 月 20 日）开具的均有效。

四、本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准；如招标公告或招标文件涉及以上内容的，均作调整。

特此公告，带来不便，敬请谅解！

招标人(盖章)：韶关工业园投资建设有限公司
招标代理机构(盖章)：中科经纬工程技术有限公司

2025 年 08 月 14 日