

广东省文化大数据中心项目设计及施工总承包

项目更正公告

各潜在投标人：

广东省文化大数据中心项目设计及施工总承包项目已于2025年9月10日在广东省公共资源交易平台（韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）、广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn>）公开发布招标延期公告，现对该延期公告第二点进行更正：

原文：

“二、银行保函或电子保单有效期的相关说明：如潜在投标人在2025年08月22日（即获取招标文件之日起）至本公告发布之日前已开具银行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明了2025年09月15日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或保单）。”

现文：

“二、银行保函或电子保单有效期的相关说明：如潜在投标人在2025年08月22日（即获取招标文件之日起）至本公告发布之日前已开具银行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明了 2025年09月12日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或保单）。”

如招标公告、延期公告或招标文件涉及以上内容的，均作调整；本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、延期公告和招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准。

特此公告，带来不便，敬请谅解！



招标人（盖章）：海悦（广州）生态产业投资合伙企业（有限合伙）

招标代理机构（盖章）：国义招标股份有限公司

2025年9月11日