

# 仁化县闻韶镇农村供水“三同五化”改造提升工程施工招标 推迟开标时间的公告

各潜在投标人：

仁化县闻韶镇农村供水“三同五化”改造提升工程施工招标已于2026年2月5日在广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）公开发布招标公告及招标文件。

一、现因故推迟开标时间，具体时间安排如下：

序号	工作内容	时间安排
1	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间： <u>2026年3月4日</u> <u>10时00分</u> 投标保证金担保上传截止时间： <u>2026年3月4日</u> <u>10时00分</u>
2	电子投标	<u>2026年3月5日</u> <u>10时00分</u>
3	投标相关资料（如有）递交时间	<u>2026年3月5日</u> <u>9时30分</u> 至 <u>2026年3月5日</u> <u>10时00分</u>
4	开标时间	<u>2026年3月5日</u> <u>10时00分</u>

二、投标保证金担保及投标保证金保险有效期的相关说明：潜在投标人在本项目招标公告发布之日起已开具投标保函或保单的，其有效期均视为符合招标文件要求。

三、如招标公告或招标文件涉及以上内容的，均作调整；本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准。其他内容不变。

特此公告，带来不便，敬请谅解！

招 标 人:仁化县闻韶镇人民政府  
招标代理机构:韶关鹰正项目管理有限公司

2026年2月24日