

武江区江湾镇多田至湖洋村灾毁路段及地方公路路域提升改造工程项目监理（第二次）招标失败公告

2025 年 11 月 18 日，招标人（韶关市武江区江湾镇人民政府）及招标代理机构（广东明正项目管理有限公司）在韶关市公共资源交易中心对武江区江湾镇多田至湖洋村灾毁路段及地方公路路域提升改造工程项目监理（第二次）进行开标、评标。

一、公共资源交易中心、监督人、招标人、招标代理机构人员到达开标、评标会场。

二、至电子投标文件递交截止时间止，共 4 家投标人完成了全流程电子投标，名单如下表：

序号	投标人名称
1	四川省蜀顺工程建设咨询有限公司
2	河南顺捷工程咨询有限公司
3	吉林铭泽工程管理有限公司
4	河南凯达工程技术有限公司

三、参加评标的评标委员会共 5 人组成，招标人在广东省综合评标评审专家库中-韶关区域随机抽取 5 人，各专家的职称、专业内容如下表：

专家代码	职称	专业	备注
专家一	工程师	路桥	
专家二	高级工程师	路桥	
专家三	高级工程师	建筑、造价	
专家四	高级工程师	建筑施工	组长
专家五	高级工程师	建筑	

四、由招标代理在交易中心见证下从建设工程交易系统中对投标人的电子投标信息进行解密，成功解密后系统自动提取投标人的相关信息，生成《投标保证金缴纳情况表》和《第一信封开标一览表》，并在系统中查看各投标人的《投标保证金缴纳情况表》，经检查，各投标人的投标保证金缴纳均符合要求。

五、招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在开标一览表签字确认。

六、本次评标采用综合评估法。

七、按照招标文件规定：评标委员会对 4 家投标人的第一信封（商务及技术文件）进行资格评审，经审查，2 家投标人通过资格评审，2 家资格评审不通过，不通过投标人：河南顺捷工程咨询有限公司、河南凯达工程技术有限公司，不通过原因均为：提供的基本存款帐户信息未盖开户银行章，不符合招标文件 3.5.1 条款要求。通过第一信封商务和技术文件评审的投标人少于三家。

八、经评标委员会评审，本次有效投标人不足三家，根据招标文件及相关法律法规，本次招标失败。

招 标 人：韶关市武江区江湾镇人民政府
招标代理机构：广东明正项目管理有限公司

2025年11月18日