

南雄市全民健身中心建设项目设计、采购、施工及运营（EPC+O） 总承包招标暂停公告

各潜在投标人：

南雄市全民健身中心建设项目设计、采购、施工及运营（EPC+O）总承包招标于 2025 年 9 月 30 日在广东省招标投标监管网（<https://zbtb.gd.gov.cn/#/index>）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）公开发布招标公告。本项目原定于 2025 年 10 月 21 日 09 时 30 分开标，现因项目最高投标限价未能及时发布，故暂停本项目的招标程序，恢复招标活动的时间另行通知，具体开标时间将与项目最高投标限价一同发布。

请各潜在投标人密切留意广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布的关于本项目的相关公告信息。

特此公告，带来不便，敬请谅解。



招标人：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

招标代理机构：广东同正项目管理有限公司

2025 年 10 月 16 日