

Y715 线海棠岭至白石改建工程（单改双）

施工招标活动恢复及延期公告

各潜在投标人：

Y715 线海棠岭至白石改建工程（单改双）施工招标已于 2025 年 07 月 18 日在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）、广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn>）公开发布招标公告，并于 2025 年 08 月 07 日公开发布了暂停公告，现从即日起恢复本项目招标投标活动，按规定对相关时间进行调整。

一、本工程施工招标原定于 2025 年 08 月 11 日开标，现将相关时间调整如下：

1	网上提问 截止时间	2025 年 09 月 09 日 16 时 00 分
2	网上答疑 时间	2025 年 09 月 09 日 16 时 30 分至 2025 年 09 月 12 日 16 时 00 分
3	投标保证金缴 纳截止时间	投标保证金到账截止时间： 2025 年 09 月 18 日 10 时 30 分； 投标保证金担保办理截止时间： 2025 年 09 月 18 日 10 时 30 分； 投标保证金保险投保截止时间： 2025 年 09 月 18 日 10 时 30 分。
4	电子投标 截止时间	2025 年 09 月 19 日 10 时 30 分
5	投标相关资料（如 有） 递交时间	2025 年 09 月 19 日 10 时 00 分至 2025 年 09 月 19 日 10 时 30 分
6	投标相关资料（如 有） 递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心乐昌分中心； 地址：乐昌市昌山北路 23 号，具体开标室以当日现场通知为准。
7	开标时间	2025 年 09 月 19 日 10 时 30 分
8	开标地点	开标地点：韶关市公共资源交易中心乐昌分中心； 地址：乐昌市昌山北路 23 号，具体开标室以当日现场通知为准。
9	其他	投标人应按有关计划时间安排办理企业 CA 认证、企业入库等，投标人自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。

二、保证担保及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2025 年 07 月 18 日（即获取招标文件之日起）至本公告发布之日（含本公告发布当日）前已开具银行保函或完成网上投保的，按原定开标时间（2028 年 08 月 11 日）开具的均有效。

招标公告、招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整，其他内容不变。本补充通知作为招标文件的一部分，凡招标文件等资料与本补充通知不一致之处，以本补充通知为准。

特此通知，带来不便，敬请谅解。

招标人：乐昌市黄圃镇人民政府

招标代理机构：中安国辉工程管理集团有限公司

2025 年 8 月 27 日