

关于新丰县沙田镇“百千万工程”典型镇培育项目监理招标投标恢复、补充、及延期公告

各潜在投标人：

新丰县沙田镇“百千万工程”典型镇培育项目监理招标于2025年12月2日在广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）公开发布招标公告，并于2025年12月23日发布招标暂停公告，即日起恢复该项目的招标活动，并对该项目招标有关事项进行更正及延期，具体内容如下：

一、关于投标系统填写工期事宜补充如下：

1. 投标系统工期统一填写：450天，实际服务期限按原招标文件执行。

二、现将重要事项时间地点一览表延期，具体详见下表：

2	获取招标文件截止时间	2026年1月13日10时30分
3	网上提问截止时间	2026年1月3日16时00分
4	网上答疑时间	2026年1月3日16时30分至2026年1月6日16时00分
5	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2026年1月12日10时30分； 投标保证金担保上传截止时间：2026年1月12日10时30分； 投标保证金保险投保截止时间：2026年1月12日10时30分。
6	电子投标截止时间	2026年1月13日10时30分
7	开标时间	2026年1月13日10时30分
8	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中新丰分中心 地址：开标地点：新丰县丰城街道金园路53号行政服务中心5楼， 具体开标室以当日现场通知为准。

三、银行保函或电子保单有效期的相关说明：

如潜在投标人在 2025 年 12 月 2 日（即获取招标文件之日起）至本公告发布之日（含公告发布当日）前已开具银行保函（电子保函）或完成网上投保的，按原定开标时间（2025 年 12 月 25 日）开具的均有效。

四、招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整，其他内容不变。本公告作为招标文件的一部分，凡招标文件等资料与本公告不一致之处，均以本公告为准。

特此公告，带来不便，敬请谅解。

招标人（盖章）：新丰县沙田镇人民政府
招标代理机构（盖章）：新丰县市政工程公司

2025 年 12 月 26 日

