

乐昌市“花果世界”山水人家乡村振兴示范带
(庆云段)项目-五里冲村杨柳塘-上洞道路提升
(Y704线杨柳塘至螺丝岭单改双改建工程)

招 标 工 程 量 清 单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

谭文雄
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日



工程量清单说明

1、工程量清单说明

1.1、本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准，行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专业合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3、本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按计量支付规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价或总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第 15.4 款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4、本工程量清单各章是按“计量支付规则”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“计量支付规则”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。各章内子目号、子目名称、单位根据我省的实际情况进行调整、补充和修改，编号的基本规则如下：

(1)子目号全部使用数字，子目名称所对应的子目号具有唯一性。

(2)子目在不同章、节之间调整的，按照调整后所属的章、节重新编排；补充同一级子目的，接续原同级子目号依次增加；补充下一级子目的，自阿拉伯数字“1”始开始依次增加。

(3)补充下一级子目的，首先按结构类型、部位、厚度等划分子目，在已按

结构类型、部位、厚度等确定的子目下再补充下一级子目的，则按混凝土(或钢筋、浆砌体等)标号、直径、型号、规格、种类等划分。

(4) 名称中具有数字的子目应自上至下由小到大编排。

具体划分可参考工程量清单标准格式中“备注栏”中的说明。

1.5、对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅“计量支付规则”的有关内容。

1.6、程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7、图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计人有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 保险费的投保金额为工程量清单第 100 章(不含安全生产经费、建筑工程一切险及第三方责任险的保险费、暂定金额的总计，机电工程招标时不含设备购置费)至第 900 章的合计金额，保险费率为 0.4%。工程量清单第 100 章内列有保险费的支付子目，投标人根据此保险费率计算出保险费，填入工程量清单。该保险费一般指建筑工程一切险及第三者责任险，除此以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。

2.7 施工场地建设费：按 2018 编制办法计算，投标时统一报价（大写）：壹拾贰万元整（¥120000.00 元），结算时根据业主及监理批复的施工组织设计方案按签证并提供相应的佐证材料进行结算。

2.8 安全生产费按建安费的 1.5% 计算，投标时按给定金额统一报价捌万伍仟玖佰玖拾陆元整（¥85996.00 元），结算根据广东省交通运输厅关于印发粤交（2021）6 号《广东省交通运输厅关于公路水运建设工程安全生产费用的管理办法》的通知规定执行。

2.9 暂列金：本项目暂列金额按建安费的 3% 计算，取整后按（大写）：壹拾陆万元整（¥160000.00 元），投标时按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。该费用用于施工中可能发生的费用、工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证、政策性调整。结算时按实际施工工作量，按招标文件、合同约定进行结算。

3.0 工程量清单中各项金额均以人民币(元)计算。

續前項目名稱：岳陽市“智慧城寨”山水人家鄉村振興示範（市級）項目-五里沖村格線牆上經濟牆提升（Y704格線牆牆面修繕村莊環境改造及改造工程）

第 1 页 共 5 页

招清单2-1表

编制范围: K0+000-K7+455

[illegible]

编制:

复核:

建設项目名称: 岳阳市“花果世界”山水人家乡村休闲度假区(宋元段)项目、五里冲村杨梅湾、上湖道路提升(Y704线杨梅湾至羅社岭段改造建设工程)

第 2 页 共 5 页

招清单2-1表

200章 路基工程

清单 第 200 章合计 人民币

复核:

建设项目名称: 乐昌市“翡翠世界”山水人家乡村旅游景区(宋元段)项目-五里冲村杨梅墟-上河湾路提升(Y704线杨梅墟至螺蚌岭单改双改建工程)

第 3 页 共 5 页

招清单2-1表

编制范围: K0+000-K7+455

[illegible]

复核:

工程量清单-一级子目工程量清单表

建设项目名称: 乐昌市“花果世界”山水人家乡村振兴示范带(庆云路)项目-五里冲村杨梅路-上房道路提升(Y704杨梅路至莲塘村段)改建建设工程

合同段:

第 4 页 共 5 页

招清单2-1表

编制范围: K0+000-K7+455

400章 桥梁、涵洞工程

[illegible]

编制:

复核:

工程量清单-一级子目工程量清单表

建设项目名称: 乐昌市“花漾世界”山水人家乡村振兴示范带(沃云段)项目-五星冲村杨梅塘上河道路提升(Y704线杨梅塘至螺蚌村单改双改建工程)

合同段:

编制范围: K0+000-K7+455

第 5 页 共 5 页

招清单2-1表

600章 交通安全设施

[illegible]

编制:

复核:

