

110kV 塘口站 F14 10kV 新城區線羅家頭支線#1-#3 杆迁移工程 施工（第三次）招标流标公告

2024 年 3 月 1 日，招标人（乐昌市粮食购销有限公司）及招标代理机构（广州市云兴建设工程有限公司）在韶关市公共资源交易中心乐昌分中心对 110kV 塘口站 F14 10kV 新城區線羅家頭支線#1-#3 杆迁移工程施工（第三次）招标进行开标、评标。

一、本工程概况：

1、建设内容和规模：（一）、本工程拆除部分： 1、拆除羅家頭支線#1 杆-羅家頭支線#2 杆段导线 LGJ-50/10-326m。 2、拆除 S1-JM1 电杆 1 基，S1-JM2 电杆 1 基，S1-JM3 电杆 1 基，S1-Z1-12 杆 1 基及杆上所有设备。 3、拆除拉线共 10 组。

（二）、本工程新建部分： 1、新建 S1-Z1-12 杆 3 基、S1-D1-12 杆 1 基。 2、新架设 10kV3 ×（JL/G1A-70/10）-173m，新装隔离开关 1 组、10kV 避雷器 1 组、拉线 7 套。 3、新建 1 层 2 列（行人）直线井 2 座，新建 1 层 2 列（行人）转角井 1 座，新建 1 层 2 列（行人）排管/130m，电缆沟接地网 1 组。 4、羅家頭支線 N4 杆-羅家頭公用台变新敷设电缆：ZRC-YJV22-8.7/15kV-3 ×70mm²/150m。制作：户外电缆终端头（3×Φ70）-2 套。

2、工期：60 个日历天。

3、本招标项目招标控制价为人民币（大写）：壹拾陆万柒仟伍佰玖拾元贰角肆分（¥167590.24 元），其中绿色施工安全防护措施费为¥6050.46 元，暂估价为¥ / 元，暂列金额为¥ / 元。

二、现对本次招标的评标过程及结果进行公示：

1、2024 年 2 月 29 日上午，从广东省综合评标评审专家库--韶关区域中随机抽取 5 人组成评标委员会；各评标专家的从事专业内容如下表：

评委代码	专业类别	备 注
专家一	工程造价	
专家二	工程造价	
专家三	电力工程	组长
专家四	电力工程	
专家五	电力工程	

2、至投标文件递交截止时间止，韶关永安工程建设有限公司、广东广安科技股份有限公司、韶关市凯源电力工程有限公司共 3 家投标人完成了全流程电子投标。

3、由招标代理在交易中心见证下对投标人的电子投标信息进行解密，从建设工程交易系统导出《投标保证金缴纳情况表》，相关人员对《投标保证金缴纳情况表》进行了签名确认。

4、唱标人组织对各投标单位的投标文件进行电子唱标（即从建设工程交易系统导出《开

标一览表》），相关人员对开标记录进行了签名确认。各投标人的投标报价如下：

序号	投标人名称	投标报价(元)
1	韶关永安工程建设有限公司	161552.72
2	广东广安科技股份有限公司	166962.68
3	韶关市凯源电力工程有限公司	164513.11

5、评标委员会根据招标文件的要求先对投标人的投标文件进行资格评审，评标委员会的专家们对投标人的投标文件具体评审意见详见下表：

序号	投标人名称	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	最终评审结果
1	韶关永安工程建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	广东广安科技股份有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	韶关市凯源电力工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过

6、评标委员会根据招标文件的要求对通过资格评审的投标人的投标文件进行形式评审及响应性评审，评标委员会的专家们对投标人的投标文件具体评审意见详见下表：

序号	投标人名称	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	最终评审结果
1	韶关永安工程建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	广东广安科技股份有限公司	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过
3	韶关市凯源电力工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过

广东广安科技股份有限公司不通过形式评审，原因：经济标书扉-3页未按要求签字，符合第四节否决投标条件（12）投标文件未按规定签字、盖章的。

7、经评审有效投标人数量不足3个，本项目招标失败。

招 标 人(盖章)：乐昌市粮食购销有限公司

招标代理机构（盖章）：广州市云兴建设工程监理有限公司

2024年3月1日