

新丰县“红韵新丰·绿谷禽乡”乡村振兴项目（遥田镇）建设工程施工招标补充、更正公告

各潜在投标人：

新丰县“红韵新丰·绿谷禽乡”乡村振兴项目（遥田镇）建设工程施工招标已于 2026 年 9 月 20 日在广东省招标投标监管网

（<https://zbtb.gd.gov.cn/#/index>）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）公开发布招标公告。现对最高投标限价、施工图纸、工程量清单进行补充说明及招标文件更正，具体内容如下：

一、本项目最高投标限价为人民币（大写）：壹仟柒佰柒拾伍万玖仟伍佰柒拾肆元壹角叁分（¥17,759,574.13 元），其中安全生产措施费不得低于 ¥294938.37 元，专业工程暂估价（统一报价）¥25000 元。

二、现将施工图纸、工程量清单发布给各潜在投标人（详见附件），请各潜在投标人自行下载。

三、招标文件 P9、P32：“专家从广东省综合评标评审专家库中一韶关区域及云浮区域随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。（其中异地专家 1 人从广东省综合评标评审专家库-云浮区域中随机抽取）”。更正为：“专家从广东省综合评标评审专家库中一韶关区域及清远区域随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。（其中异地专家 1 人从广东省综合评标评审专家库-清远区域中随机抽取）。”

四、原招标文件“第六章 投标文件格式 格式二 投标函”中“在我方的上述投标总价中，包括：安全生产措施费为¥_____元，暂估价¥_____元，暂列金额¥_____元。”现更正为“在我方的上述投标总价中，包括：安全生产措施费为¥_____元，专业工程暂估价¥_____元，暂列金额¥_____元。”投标人在制作投标文件时，请自行调整。

本补充及更正公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本补充及更正公告不一致之处，以本补充及更正公告为准：如招标文件或公告涉及以上内容的，均做修改。由此带来的不便，敬请谅解。

招标人（盖章）：新丰县遥田镇人民政府

招标代理机构（盖章）：韶关中采招标有限公司

2026年9月30日

