
武江区龙归镇留村村人居环境整治项目施工

恢复、更正及延期公告

各潜在投标人：

武江区龙归镇留村村人居环境整治项目施工招标已于2026年1月23日16时00分在广东省

招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https:/

/ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）公开发布招标公告，于2026年2月6

日在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广东省·韶

关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）公开发布暂停公

告。现恢复本项目招标投标活动，并对该项目招标有关事项进行恢复及更正说明，具体

内容如下：

一、本项目最高投标限价、施工图纸、工程量清单补充：

1、本次招标项目最高投标限价（招标控制价）为人民币(大写)：壹仟捌佰肆拾贰万

肆仟壹佰贰拾捌元柒角贰分(￥18424128.72元）。其中：安全生产措施费￥311907.59元

，暂列金（统一报价）为￥1016071.09元，专业工程暂估价（统一报价）为￥312565.03

元。

2、本项目工程量清单及施工图纸电子版已上传至系统，请各潜在投标人自行下载(详

见本公告附件)。

二、对招标文件相关内容进行更正：

1、原招标文件中涉及“绿色施工安全防护措施费”描述的，现更正为：“安全生产措

施费”。

2、原招标文件“第六章 投标文件格式 格式二 投标函”中“在我方的上述投标总

价中，包括：绿色施工安全防护措施费¥ ，暂列金额¥ ，暂估价¥ 。”

现更正为“在我方的上述投标总价中，包括：安全生产措施费¥ ，暂列金额¥

，专业工程暂估价¥ 。”投标人在制作投标文件时，请自行调整。

三、本项目属于“百县千镇万村高质量发展工程”，根据《关于韶关市“百县千镇

万村高质量发展工程”项目规范化便利化实施的指导意见(试行)》的通知（韶发改投资

〔2024〕8号），现将重要事项时间安排具体详见下表：

http://zbtb.gd.gov.cn
http://zbtb.gd.gov.cn


1
投标保证缴

纳截止时间

2
电子投标

截止时间

3

投标相关资料

（如有）

递交时间

4 开标时间

四、如潜在投标人在2026年01月23日（即报名之日起）至本公告发布之日(含本公告

发布当日)前已开具银行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明了

2026年2月13日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或保单）。

五、招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整，其他内容不变。本公告作为招标 文

件的一部分，凡招标文件等资料与本公告不一致之处，均以本公告为准。

特此公告，带来不便，敬请谅解。

招标人：韶关市武江区龙归镇人民政府

招标代理机构：广东省城规建设监理有限公司

日期：2026年04月22日

投标保证金到账截止时间：2026 年 04月29 日 9 时 30 分；

投标保证担保上传截止时间：2026 年 04月 29日 9 时 30 分；

投标保证保险投保截止时间：2026 年04 月 29日 9 时 30 分。

2026 年 04月3 0 日 9 时 00 分至 2026 年 04月 3 0日 9 时 30

2026 年 04月3 0日 9 时 30 分

分

2026 年04 月 3 0 日 9 时 30 分
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