

隘子镇 2025 年典型镇培育建设项目工程总承包 (EPC)

答疑公告

各潜在投标人：

隘子镇 2025 年典型镇培育建设项目工程总承包 (EPC) 项目招标网上提问时间已截止，
现对投标人提出的疑问进行答疑回复：

问：招标文件中投标须知 P1 页第 14 条工期：本项目勘察、设计、施工总工期 210 天，
其中设计 30 天，施工 180 天于 P9 页第 3 条工期 3.1 条款中本工程工期为：本项目勘察、设计、
施工总工期 120 日历天，其中：勘察设计工期为 20 日历天、施工工期为 100 日历天有
冲突，请问本项目投标工期以哪个为准！

答：本项目勘察、设计、施工总工期为 210 日历天，其中设计工期 30 日历天，施工工期 180 日历天。

本次答疑与招标公告、招标文件不一致的，以本次答疑内容为准。

