

始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目（2025 年）（太平镇纱帽岗村）施工招标恢复、招标控制价补充及延期公告

各潜在投标人：

始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目（2025 年）（太平镇纱帽岗村）施工招标于 2025 年 06 月 20 日在广东省招标投标监管网(<http://zbtb.gd.gov.cn>)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>) 公开发布招标公告，现对招标控制价等作如下补充：

一、始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目（2025 年）（太平镇纱帽岗村）施工招标控制价为人民币（大写）：叁佰玖拾肆万玖仟柒佰贰拾元伍角贰分（¥3949720.52 元）；其中“绿色施工安全防护措施费”¥348944.34 元；暂估价¥37577.70 元；暂列金额¥290377.25 元。具体详见下表：

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	暂列金额
1	始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025 年)(太平镇纱帽岗村)一园建部分	1359583.52	30032.70	64128.37	102597.81
1.1	始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025 年)(太平镇纱帽岗村)一园建部分	1359583.52	30032.70	64128.37	102597.81
2	始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025 年)(太平镇纱帽岗村)一市政部分	635313.19	7545.00	26453.37	48229.10
2.1	始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025 年)(太平镇纱帽岗村)一市政部分	635313.19	7545.00	26453.37	48229.10
3	始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目（2025 年）（太平镇纱帽岗村）-农房风貌整治提升	1954823.81		258362.60	139550.34
3.1	始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目（2025 年）（太平镇纱帽岗村）-农房风貌整治提升	1954823.81		258362.60	139550.34
合计		3949720.52	37577.70	348944.34	290377.25

二、本工程施工招标原定于 2025 年 7 月 15 日 9 时 30 分开标，现将相关时间作

相应顺延，具体时间详见如下：

1	网上提问 截止时间	2025 年 09 月 27 日 16 时 00 分
2	网上答疑 时间	2025 年 09 月 27 日 16 时 30 分至 2025 年 09 月 30 日 16 时 00 分
3	投标保证金缴 纳截止时间	投标保证金到账截止时间： 2025 年 10 月 10 日 09 时 30 分； 投标保证金担保办理截止时间： 2025 年 10 月 10 日 09 时 30 分； 投标保证金保险投保截止时间： 2025 年 10 月 10 日 09 时 30 分。
4	电子投标 截止时间	2025 年 10 月 11 日 09 时 30 分
5	投标相关资料 （如有） 递交时间	2025 年 10 月 11 日 09 时 00 分至 2025 年 10 月 11 日 09 时 30 分
6	投标相关资料 （如有） 递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心始兴分中心，地址：始兴县永安大道中 79 号行政服务大楼四楼，具体开标室以当日现场通知为准。
7	开标时间	2025 年 10 月 11 日 09 时 30 分
8	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心 地址：韶关市公共资源交易中心（始兴县永安大道中79号行政服务大楼四楼， 具体开标室以当日现场通知为准。
9	其他	投标人应按有关计划时间安排办理企业 CA 认证、企业入库等，投标人自行 下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取 得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。

三、银行保函或电子保单有效期的相关说明：如潜在投标人在 2025 年 6 月 20 日 19 时 00 分（即报名之日起）至本延期公告发布之日（含延期公告发布当日）前已开具银行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明了 2025 年 7 月 15 日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或保单）。

四、图纸、工程量清单随本补充公告一同在韶关市公共资源交易一体化平台（<http://portal.ythpt.sg.gov.cn>）发布。

五、本通知作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本通知不一致之处，以本通知为准。

招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整，其他内容不变。本公告作为招标文件的一部分，凡招标文件等资料与本公告不一致之处，以本补充公告为准。

特此公告，带来不便，敬请谅解。

招标人：始兴县太平镇人民政府

招标代理：韶关市北恒工程咨询有限公司

2025年09月16日

