

# 新丰县第二污水处理厂总氮削减工程（设备采购及安装）招 标恢复、最高投标限价补充及延期公告

各潜在投标人：

新丰县第二污水处理厂总氮削减工程（设备采购及安装）招标项目于 2025 年 08 月 01 日在广东省招标投标监管网（<https://zbtb.gd.gov.cn/#/index>）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）发布招标公告，于 2025 年 08 月 15 日发布招标暂停公告，即日起恢复该项目的招标活动。现对最高投标限价、工程量清单及施工图纸进行补充说明，并对相关时间进行调整，具体内容如下：

## 一、最高投标限价：

本项目最高投标限价为：3475667.90 元（大写：叁佰肆拾柒万伍仟陆佰陆拾柒元玖角整）；其中：绿色施工安全防护措施费为 181977.00 元，暂估价（统一报价）为 21000.00 元。

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	反硝化深床滤池安装工程	1910466.88		106494.71	
2	自控仪表工程	487594.91	21000.00	36271.53	
3	电气工程	725172.13		24850.80	
4	给排水	16768.52		1297.56	
5	市政安装	335665.46		13062.40	
合计		3475667.90	21000.00	181977.00	

## 二、相关时间延期说明：

1	获取招标文件截止时间	2025 年 9 月 23 日 11 时 00 分
---	------------	---------------------------

2	网上提问 截止时间	<u>2025</u> 年 <u>9</u> 月 <u>13</u> 日 <u>16</u> 时 <u>00</u> 分
3	网上答疑 时间	<u>2025</u> 年 <u>9</u> 月 <u>13</u> 日 <u>16</u> 时 <u>30</u> 分至 <u>2025</u> 年 <u>9</u> 月 <u>16</u> 日 <u>16</u> 时 <u>00</u> 分
4	投标保证金缴 纳截止时间	投标保证金到账截止时间： <u>2025</u> 年 <u>9</u> 月 <u>22</u> 日 <u>11</u> 时 <u>00</u> 分； 投标保证金担保上传截止时间： <u>2025</u> 年 <u>9</u> 月 <u>22</u> 日 <u>11</u> 时 <u>00</u> 分； 投标保证金保险投保截止时间： <u>2025</u> 年 <u>9</u> 月 <u>22</u> 日 <u>11</u> 时 <u>00</u> 分。
5	电子投标 截止时间	<u>2025</u> 年 <u>9</u> 月 <u>23</u> 日 <u>11</u> 时 <u>00</u> 分
6	投标相关资 料（如有） 递交时间	<u>2025</u> 年 <u>9</u> 月 <u>23</u> 日 <u>10</u> 时 <u>30</u> 分至 <u>2025</u> 年 <u>9</u> 月 <u>23</u> 日 <u>11</u> 时 <u>00</u> 分
7	投标相关资 料（如有） 递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心新丰分中心 地址：新丰县丰城街道金园路53号行政服务中心5楼，具体房 间号以当日现场通知为准。
8	开标时间	<u>2025</u> 年 <u>9</u> 月 <u>23</u> 日 <u>11</u> 时 <u>00</u> 分
9	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心新丰分中心 地址：新丰县丰城街道金园路53号行政服务中心5楼，具体房 间号以当日现场通知为准。
10	备注	投标人应按有关要求办理数字证书（CA）和企业入库、获取 招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未 能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自行承担 。

三、现补充上传工程量清单及图纸，请各潜在投标人自行下载(详见本公告附件)。

四、投标保证金担保及投标保证金保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2025 年 8 月 1 日（即获取招标文件之日起）至本条公告发布之日（含补充公告发布当日）前已开具保函或保单的，均视为有效。

五、如招标公告或招标文件涉及以上内容的，均作调整；本公告作为招标文

件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准。

特此公告，带来不便，敬请谅解！



招标人（盖章）：新丰县住房和城乡建设管理局

招标代理机构（盖章）：新丰县市政工程公司

2025年9月5日

