

南雄市全民健身中心建设项目设计、采购、施工及运营（EPC+O） 总承包恢复公告

各投标人：

南雄市全民健身中心建设项目设计、采购、施工及运营（EPC+O）招标于 2025 年 10 月 29 日在韶关市公共资源交易中心南雄分中心举行开评标会议，并于 2025 年 10 月 29 日至 2025 年 11 月 1 日进行中标候选人公示及评标过程及结果的公示。在公示期间收到投标人的异议，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，于 2025 年 11 月 2 日暂停本招标项目的招标投标活动。2025 年 11 月 3 日异议提起人撤回异议，招标人同意撤回，异议程序终止。根据相关招标投标法律法规的规定，正式恢复本项目招标投标活动。

招标人：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

招标代理机构：广东同正项目管理有限公司

2025 年 11 月 5 日