

韶关市武江区芙蓉隧道与环山公路交汇处道路边坡地质灾害治理工程

工程量清单

招标人：



造价咨询人：



韶关市武江区芙蓉隧道与环山公路交汇处道路边坡地质灾害治理工程

工程量清单

招标人：



法定代表人
或其授权人：



造价咨询人：

法定代表人
或其授权人：



编制人：

编制时间：



复核人：

复核时间：



审核单位：



审核人：

审核时间：

2025 年 7 月 31 日



复核人：



审核说明

一、工程概况：

工程名称：韶关市武江区芙蓉隧道与环山公路交汇处道路边坡地质灾害治理工程

工程范围：韶关市武江区芙蓉隧道与环山公路交汇处道路边坡地质灾害治理工程设计文件中所有工程内容。

二、审核依据：

1、按韶关市武江区芙蓉隧道与环山公路交汇处道路边坡地质灾害治理工程设计图纸，以《2013年中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《广东省建设工程计价依据(2018)》，包括《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则(2018)》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。

三、材料价格及取费标准：

1、人工、材料、机械价格其主要价格按韶关市颁布的2025年6月主要建筑材料参考，其余缺项材料价格中的参考价、珠三角地区造价站公布的材料价及市场询价进行调整计算。

2、根据业主来函，预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和为基础，市政专业、绿化专业费率按6%计算；土石方及废弃物外运按7km考虑；暂列金按分部分项工程费的10%计取。

四、未详细说明项目按工程量清单规范(GB50500-2013)、施工图纸及图纸有关说明。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：韶关市武江区芙蓉隧道与环山公路交汇处道路边坡地质灾害治理工程--市政

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市武江区芙蓉隧道与环山公路交汇处道路边坡地质灾害治理工程--市政

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	428.04			
2	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：综合考虑	m3	428.04			
3	040101005001	挖淤泥、流砂	1、人工挖淤泥流砂 2、废料外运综合考虑	m3	46			
4	041001007001	拆除砖石结构	1、拆除浆砌片石挡土墙 2、废料外运综合考虑	m3	221.4			
5	041001008001	拆除混凝土结构	1、拆除损坏部分跌水槽 2、废料外运综合考虑	m3	5.4			
6	040103001001	回填方	1、亏空处砂袋回填	m3	174			
7	040303006001	混凝土支撑梁及横梁	1、C30混凝土格构梁 2、泵送混凝土增加费	m3	83.46			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10-25\text{mm}$	t	6.25			
9	040901001002	现浇构件钢筋	1、箍筋制作、安装 圆钢 $\Phi 10\text{mm}$ 以内	t	2.49			
10	040302006005	锚杆(索)	1、钢筋锚杆制安 $\Phi 28$ 钢筋 2、设计长度：12m 3. 钻孔直径：130mm	m	240			
11	040302006006	锚杆(索)	1、钢筋锚杆制安 $\Phi 28$ 钢筋 2、设计长度：15m 3. 钻孔直径：130mm	m	585			
12	040302006008	锚杆(索)	1、钢筋锚杆制安 $\Phi 28$ 钢筋 2、设计长度：18m 3. 钻孔直径：130mm	m	954			
13	040309009001	桥面排(泄)水管	1、 $\Phi 100\text{PVC}$ 管泄水孔间距2000mm安装	m	336			
14	040309009002	桥面排(泄)水管	1、 $\Phi 100\text{PVC}$ 管泄水孔钻孔	m	280			
15	040201021001	土工合成材料	1、泄水管外包土工布	m2	87.92			
16	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	68.74			
17	040103001002	回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	25.76			
18	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：综合考虑	m3	42.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市武江区芙蓉隧道与环山公路交汇处道路边坡地质灾害治理工程--市政

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	040501017001	混凝土方沟	1、100mm厚C15混凝土垫层 2、C25混凝土坡脚排水沟600*600mm 3、100mm厚钢筋混凝土盖板 4、Φ12@200钢筋 5、Φ10@150钢筋 6、泵送混凝土增加费	m	34.5			
20	040501017002	混凝土方沟	1、100mm厚C15混凝土垫层 2、C25混凝土平台排水沟300*300mm 3、8Φ12钢筋 4、Φ8@200箍筋钢筋 5、泵送混凝土增加费	m	21.6			
21	040501017003	混凝土方沟	1、100mm厚C15混凝土垫层 2、C30混凝土跌水槽600*600mm 3、Φ12@200钢筋 4、Φ10@150箍筋钢筋 5、Φ10横向分布筋每踏步一根 6、1:1砂浆抹面 7、泵送混凝土增加费	m	37.04			
22	040504009001	雨水口	沉砂池 1、100mm厚C15混凝土垫层 2、200mm厚C25混凝土底板 3、200mm厚C25混凝土池壁 4、100mm厚C25沉砂池混凝土盖板 5、Φ12@200钢筋 6、Φ10@150钢筋	座	1			
23	010507002001	室外地坪	1、100mm厚C20平台硬化	m ²	47.41			
24	041001002001	拆除人行道	1、拆除人行道面砖 2、拆除人行道水泥砂浆50mm 3、拆除人行道混凝土垫层50mm 4、废料外运综合考虑	m ²	85			
25	040204002001	人行道块料铺设	1、水泥灰砖240*115*53mm 2、50mm厚水泥砂浆 3、50mm厚C20混凝土垫层	m ²	85			
分部分项合计								
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市武江区芙蓉隧道与环山公路交汇处道路边坡地质灾害治理工程--市政

标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市武江区芙蓉隧道与环山公路交汇处道路边坡地质灾害治理工程--市政

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市武江区芙蓉隧道与环山公路交汇处道路边坡地质灾害治理工程--市政

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的 (人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：韶关市武江区芙蓉隧道与环山公路交汇处道路边坡地质灾害治理工程--市政

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	58914.27		
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		
2.2	专业工程暂估价	0.00		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费			按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差			按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：韶关市武江区芙蓉隧道与环山公路交汇处道路边坡地质灾害治理工程--绿化

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市武江区芙蓉隧道与环山公路交汇处道路边坡地质灾害治理工程—绿化

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市武江区芙蓉隧道与环山公路交汇处道路边坡地质灾害治理工程--绿化

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.58 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：韶关市武江区芙蓉隧道与环山公路交汇处道路边坡地质灾害治理工程--绿化

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1516.41		
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		
2.2	专业工程暂估价	0.00		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费			按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
7	概算幅度差			按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

