

# 南雄市坪田镇长坑村外立面改造项目

## 预 算 价

预算价 (小写) : 161,083.86

(大写) : 壹拾陆万壹仟零捌拾叁元捌角陆分

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: \_\_\_\_\_ 复 核 时 间: \_\_\_\_\_

## 单位工程预算价汇总表

工程名称：南雄市坪田镇长坑村外立面改造项目

标段：

第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市坪田镇长坑村外立面改造项目

标段：

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市坪田镇长坑村外立面改造项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	6411.18			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础, 费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础, 市级文明工地为0.6%; 省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的(人工费+施工机具费)} * 0.3$ ( $0 < \delta \leq 1$ ) 式中: $\delta = \text{合同工期/定额工期}$ )
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					6411.18			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

### 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南雄市坪田镇长坑村外立面改造项目

标段：

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南雄市坪田镇长坑村外立面改造项目

标段：

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：