翁源县农村供水“三同五化”改造提升工程（一期）施工

定标报告

翁源县农村供水“三同五化”改造提升工程（一期）施工定标委员会

定标日期：2026年10月14日

翁源县农村供水“三同五化”改造提升工程（一期）施工定标报告

一、项目基本情况

1．建设单位（招标人）：翁源县龙腾城市建设投资经营有限公司

2．招标代理机构：广东诚合项目管理咨询有限公司

3．项目名称：翁源县农村供水“三同五化”改造提升工程（一期）施工

4．建设地点：翁源县龙仙镇。

5．建设规模：本工程主要有管网敷设116.224km(输水管长0.505km，配水主支管长27.182km，配水巷道主管长21.988km，配水巷道支管长56.289km，巷道支管末端敷设出水管10.26km，本次管网末端接至村内各巷道并设出水管，不进行入户设计)，新建净水水厂1座，新建浮船泵站1座，新建阀门井201座，新建镇墩85个，新建支墩45个。

6．本招标项目最高投标限价：人民币(大写):贰仟壹佰零贰万玖仟陆佰叁拾柒元柒角叁分（¥21029637.73元）。

二、定标情况

（一）评标委员会推荐的定标候选人名单如下：

序号	定标候选人名称	企业统一社会信用代码	报价下浮率
定标候选人1	福建省泰成建设工程有限公司	9135082168306095XT	1.622%
定标候选人2	陕西省三和建设集团有限公司	91610103294310759T	1.982%
定标候选人3	江苏盐城水利建设有限公司	91320900468211663F	1.866%
定标候选人4	恒鑫建设工程有限公司	9144022968868936X0	1.168%
定标候选人5	江苏淮阴水利建设有限公司	913208911394302675	2.011%

（二）定标会议时间：2026年10月14日10时30分。

（三）定标地点：韶关市公共资源交易中心翁源分中心；地址：翁源县龙仙镇朝阳路63号韶关市公共资源交易中心翁源分中心内，具体房间号以当日现场通知为准。

（四）定标委员会的组成：

定标成员代码	单位名称	姓名	备注
成员一			
成员二			
成员三			
成员四			
成员五			
成员六			
成员七			

备注：定标委员会组建及招标监督小组组建情况，具体详见《关于委派人员参与翁源县农村供水“三同五化”改造提升工程（一期）施工招标定标活动的函》。

（五）招标监督小组的组成：

定标监督小组代码	单位名称	姓名	备注
监督一			
监督二			
监督三			

备注：招标监督小组组建情况，具体详见《关于委派人员参与翁源县农村供水“三同五化”改造提升工程（一期）施工招标定标监督工作的函》。

（六）定标方法及程序：定标委员会根据定标因素对定标候选人进行评审比较后，每名定标委员会成员有且仅有投出1票的权利，1票只能投1名定标候选人，以记名投票方式确定排序的中标候选人（即各定标委员会成员对定标候选人进行投票，按得票高低推荐排序的前三名中标候选人）。若第一轮投票中前三名中标候选人有得票相同且影响中标候选人排序确定的，由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序,直至决出排序的前三名中标候选人。若定标候选人中没有符合评审要求的三名中标候选人，则宣告本次招标失败。票决采用记名方式并注明投票理由。

（七）定标因素：（1）企业综合实力、（2）拟派团队管理能力与水平（履约能力）、（3）技术方案、（4）评标报告。具体内容详见招标文件。

（八）定标评审情况：

1.招标人代表介绍项目的概况及招标要求，以及定标方法与定标工作规则。

2.定标委员会成员对各定标候选人的投标文件进行审阅，审阅内容主要是定标工作规则所规定的定标因素，聚焦于项目需求与候选人能力的匹配度。

3.疑问澄清情况

无。

4.定标委员会成员按照票决定标法程序，根据公平、公正、择优原则，独立完成票决并注明投票理由后，统一由定标工作人员收集、清点，并对票数进行汇总排名。各定标候选人的得票和理由具体详见《定标投票表》和《定标投票统计表》。

5.点票工作完成后，定标委员会组长汇总定标结果，编制定标报告，确定中标候选人。中标候选人名单，具体详见“三、定标结果 ”。

三、定标结果

定标委员会根据招标文件规定的定标规则，推荐前3名中标候选人并标明排序如下：

第一中标候选人：江苏盐城水利建设有限公司，投标报价下浮率为1.866%；

第二中标候选人：恒鑫建设工程有限公司 ，投标报价下浮率为1.168%；

第三中标候选人：江苏淮阴水利建设有限公司 ，投标报价下浮率为2.011%；

。

定标委员会组长（签名）：

定标委员会成员（签名）：

日期：2026年10月14日