

曲江区第三批典型村人居环境整治及农文旅基础设施提升建设项目（大塘镇西林村）施工招标更正、补充及延期公告

各潜在投标人：

曲江区第三批典型村人居环境整治及农文旅基础设施提升建设项目（大塘镇西林村）施工已于2025年5月14日在广东省招标投标监管网(<https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index>)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）

(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>)公开发布招标公告，现对本项目招标文件作如下更正及工程量清单进行补充说明，并对相关时间进行调整，具体内容如下：

一、原招标文件 P48 页“第三章 拟签订合同的主要条款” 4.4 工期进度；

原：4.4.1 本招标项目施工招标工期为 270 个日历天。

现更正为：4.4.1 本招标项目施工招标工期为 180 个日历天。

二、原招标文件 P49 页“第三章 拟签订合同的主要条款” 4.10 质量保证：

原：4.10.1 本招标项目缺陷责任期为 1 年（自通过竣工验收之日起计）。

现更正为：4.10.1 本招标项目缺陷责任期为 2 年（自通过竣工验收之日起计）。

三、本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延：

1	获取招标文件截止时间	2025 年 7 月 24 日 09 时 30 分
2	网上提问截止时间	2025 年 7 月 14 日 16 时 00 分
3	网上答疑时间	2025 年 7 月 14 日 16 时 30 分 至 2025 年 7 月 17 日 16 时 00 分
4	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025 年 7 月 23 日 9 时 30 分； 投标保证金担保上传截止时间：2025 年 7 月 23 日 9 时 30 分； 投标保证金保险投保截止时间：2025 年 7 月 23 日 9 时 30 分。
5	电子投标截止时间	2025 年 7 月 24 日 09 时 30 分
6	投标评审原件（如有）递交时间	2025 年 7 月 24 日 09 时 00 分至 2025 年 7 月 24 日 09 时 30 分

7	投标评审原件（如有）递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心曲江分中心开标室，地址：韶关市曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼，具体房间号以当日现场通知为准。
8	开标时间	2025年7月24日09时30分
9	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心曲江分中心开标室，地址：韶关市曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼，具体房间号以当日现场通知为准。

四、银行保函及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在2025年5月14日16时00分（即本项目报名之日起）至本公告发布之日（含公共发布当日）前已开具银行保函或完成网上投保的，按原定开标时间（2025年6月05日）开具的均有效。

五、现补充上传工程量清单，请各潜在投标人在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）自行下载。

六、招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整，其他内容不变。

本公告作为招标文件的一部分，凡招标文件等资料与本公告不一致之处，以本公告为准。特此通知，带来不便，敬请谅解。

招标人：韶关市曲江区大塘镇人民政府

招标代理机构：广州市富华工程建设监理有限公司

2025年7月16日

