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编 制 说 明

一、工程概况：

工程名称：武江区江湾镇林区基础设施及水土保持工程

建设单位：韶关市武江区国土资源技术中心

地区类别：四类

二、编制依据:

（一）送审资料

1．建设单位提供的《武江区江湾镇林区基础设施及水土保持工程》图纸。

2．智埔国际建设集团有限公司编制的预算价。

（二）执行规范及定额

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 ；

2.《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；

3.《广东省市政工程综合定额（2018）》；

4.《广东省通用安装工程综合定额（2018）》；

5.《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》；

6.《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额(2012)》；

7.《广东省建设工程施工工期定额（2022）》；

8.《关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函[2019]819

号）；

（三）取费标准

1．绿色施工安全防护措施费，市政专业以分部分项工程的人工费与施工机具费之

和费率 16.5%计算；绿化专业以分部分项工程的人工费与施工机具费之和费率 10%计算；

2．预算包干费，市政专业以分部分项工程的人工费与施工机具费之和费率 6%计算；

绿化专业以分部分项工程的人工费与施工机具费之和费率 6%计算；

3．总承包服务费，不计取；

三、本预算计算说明：

详见设计图纸。

四、其他说明：

1、本次预算土方暂按一、二类计算，结算时按实际发生结算；

2、本次预算土方外运运距按业主出具的说明函暂定 5km，结算时按实际发生结算；

3、预算包干费按不同专业相关费率计取；

4、增值税销项税额：按 9%计取；

5、绿化工程养护期根据设计图纸暂按 12 个月考虑，结算时按实际发生结算，并提

供绿化养护期的施工影像记录等佐证资料；

6、武江区江湾镇江湾街尾后山、政府后山治理点斜坡土方根据设计提供的测绘后
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土方方格网计算，结算按实结算提供相关佐证资料；

7、格构梁伸缩缝根据设计图纸按立面图计算，结算按实结算提供相关佐证资料；

8、三维网喷播绿化部分的坡度根据设计回复按平均坡度 30°考虑，施工结算按实

际结算提供相关佐证资料；

9、截水沟长度根据设计回复，设置于山坡坡面，拟先按现状坡高/平面距离的坡率

计算其斜面长度，结算按实结算提供相关佐证资料；

10、排洪渠长度根据设计回复，该渠设置于山坡坡面，拟先按现状坡高/平面距离

的坡率计算其斜面长度，结算按实结算提供相关佐证资料；

11、砍伐乔木的数量根据业主来函暂按 100 株（街尾后山治理点）及 500 株（政府

后山治理点）计算，结算时提供相关佐证依据（施工前、后勘察报告等）。



建设项目招标控制价汇总表

工程名称：武江区江湾镇林区基础设施及水土保持工程 第 1 页 共 1 页

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价
绿色施工安全
防护措施费

规费

1 江湾镇江湾街尾后山 613665.72

1.1 江湾镇江湾街尾后山-市政工程 589228.88

1.2 江湾镇江湾街尾后山-种植工程 24436.84

2 江湾镇镇政府后山 645406.97

2.1 江湾镇镇政府后山-市政工程 612862.82

2.2 江湾镇镇政府后山-种植工程 32544.15

合计 1259072.69

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-市政工程 标段： 第 1 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 1.土方

1.2 2.拆除工程

1.3 3.A～F段C30钢筋砼挡土墙

1.4 4.锚杆

1.5 5.格构梁、压顶梁、基础梁

1.6 6.排水沟（300x300）

1.7 7.排水涵管

1.8 8.截水沟（500x500）

1.9 9.排洪渠（1500x1000）

1.10 10.跌水台阶

1.11 11.平台

1.12 12.沉砂池（1.0*1.0*1.0）

1.13 13.沉砂池（3.0*3.0*1.0）

1.14 14.沉砂池（5.0*3.0*1.0）

1.15 15.沉砂池两侧挂网喷砼硬化

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-市政工程 标段： 第 2 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-市政工程 标段： 第 1 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

1.土方

1 040101001001 挖一般土方

1.土壤类别:一、二类土
2.工作内容:坡面削坡土方挖
、装、外运
3.运距：综合考虑

m3 13427.72

2 040101001002 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.开挖方回填利用

m3 2954.48

3 040103001004 回填方 1.填方来源：原土回填 m3 2570.4

1.土方合计

2.拆除工程

4 041001007001 拆除砖石结构 1.工作内容:EF段拆除坡脚现
有浆砌石挡土墙68m

m3 11.37

5 040103002012 余方弃置 1.拆除废料装、运
2.运距:综合考虑

m3 11.37

2.拆除工程合计

3.A～F段C30钢
筋砼挡土墙

6 040303015001 混凝土挡墙墙身

1.混凝土强度等级:C30商品混
凝土
2.泄水孔材料品种、规格:塑
料管Φ75@3000 外露50mm
3.滤水层要求:夯实黏土、20
mm碎石、1-4mm砂砾、400g/m
土工布
4.混凝土泵送

m3 458.7

7 040303002002 混凝土基础
1.混凝土强度等级:C30商品混
凝土
2.混凝土泵送

m3 336.73

8 040101002001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 573.38

9 040103001011 回填方 1.填方来源：原土回填 m3 197.03

10 040103002002 余方弃置 1.余方装、运
2.运距：综合考虑

m3 346.91

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-市政工程 标段： 第 2 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 040901001001 现浇构件钢筋

1.材料种类:螺纹钢HRB400
2.钢筋规格:墙身φ12@500拉
结筋、φ18@250竖向主筋、φ
12@横向主筋；基础φ18@200
横向主筋、φ18横向主筋

t 23.158

12 040901001002 现浇构件钢筋
1.材料种类:螺纹钢HRB400
2.钢筋规格:基础φ12@400双
箍筋

t 3.787

13 040303001001 混凝土垫层

1.构件类型:垫层
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.混凝土泵送

m3 39.62

14 040402017001 变形缝 1.类别:伸缩缝
2.材料品种、规格:沥青麻絮

m 103

3.A～F段C30钢
筋砼挡土墙合计

4.锚杆

15 040302006004 锚杆-钻孔

1.锚杆(索)类型、部位:钢筋
锚杆
2.钻孔直径、深度:φ130钻孔
 6分PVC注浆管
3.杆体材料品种、规格、数量
:三级钢钢筋φ28（杆体）、
对中支架（8@200箍筋） 锚头
钢筋 2φ18弯折钢筋与锚头焊
接
4.浆液种类、强度等级:M30水
泥注浆体

m 21096

4.锚杆合计

5.格构梁、压顶
梁、基础梁

16 040101002002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 2321.85

17 040101002003 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 153.79

18 040103001005 回填方 1.填方来源：原土回填 m3 1343.26

19 040103002003 余方弃置 1.余方装、运
2.运距：综合考虑

m3 931.66

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-市政工程 标段： 第 3 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

20 040303023001 格构梁、压顶梁

1.构件类型:格构梁、压顶梁
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C30
4.混凝土泵送

m3 1304.78

21 040303023002 基础梁

1.构件类型:基础梁
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C30
4.混凝土泵送

m3 297.33

22 040901001005 现浇构件钢筋
1.材料种类:螺纹钢HRB400
2.钢筋规格:φ16主筋、φ16
加强筋

t 155.348

23 040901001006 现浇构件钢筋 1.材料种类:圆钢HRB300
2.钢筋规格:φ8@200箍筋

t 32.22

24 040402017004 变形缝 1.类别:伸缩缝
2.材料品种、规格:沥青麻絮

m 82.06

5.格构梁、压顶
梁、基础梁合计

6.排水沟（300
x300）

25 040101002004 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 567.62

26 040103001002 回填方 1.填方来源：原土回填 m3 233.32

27 040103002004 余方弃置 1.余方装、运
2.运距：综合考虑

m3 299.55

28 040201022001 排水沟、截水沟

1.构件类型:排水沟
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C25
4.混凝土泵送

m 1051.28

29 040303001002 混凝土垫层

1.构件类型:排水沟垫层
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.混凝土泵送

m3 81.99

30 040402016001 沟道盖板
1.材质:钢格栅沟盖板
2.规格尺寸:1000*500*50
3.其它：包边角钢

m 211.6

31 040402017002 变形缝 1.类别:伸缩缝
2.材料品种、规格:沥青麻絮

m 140.17

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-市政工程 标段： 第 4 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6.排水沟（300
x300）合计

7.排水涵管

32 040101002009 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 44.88

33 040103001001 回填方 1.填方来源：原土回填 m3 10.4

34 040103002011 余方弃置 1.余方装、运
2.运距：综合考虑

m3 32.93

35 041001001001 拆除路面 1.材质:拆除混凝土路面
2.厚度:20cm

m2 39.86

36 041001001002 拆除路面 1.材质:旧路面切缝
2.厚度:20cm

m 83.66

37 040103002013 余方弃置 1.拆除混凝土路面装、运
2.运距：综合考虑

m3 7.68

38 040203007003 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:20cm
3.混凝土路面养生

m2 39.86

39 040501004002 塑料管

1.材质及规格:HDPE双壁波纹
管SN8
2.连接形式:承插式、橡胶圈
连接

m 41.83

40 040303001008 混凝土垫层

1.构件类型:排水涵管垫层
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.混凝土泵送

m3 2.58

7.排水涵管合计

8.截水沟（500
x500）

41 040101002005 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 355.5

42 040103001003 回填方 1.填方来源：原土回填 m3 167.29

43 040103002005 余方弃置 1.余方装、运
2.运距：综合考虑

m3 163.21

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-市政工程 标段： 第 5 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

44 040201022002 排水沟、截水沟

1.构件类型:截水沟
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C25
4.混凝土泵送

m 261.4

45 040303001003 混凝土垫层

1.构件类型:排水沟垫层
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.混凝土泵送

m3 23.53

46 040402017003 变形缝 1.类别:伸缩缝
2.材料品种、规格:沥青麻絮

m 57.51

8.截水沟（500
x500）合计

9.排洪渠（150
0x1000）

47 040101002006 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 447.83

48 040103001012 回填方 1.填方来源：原土回填 m3 180.02

49 040103002006 余方弃置 1.余方装、运
2.运距：综合考虑

m3 240.91

50 040201022003 排水沟、截水沟

1.构件类型:排洪渠
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C25
4.混凝土泵送

m 109.36

51 040303001004 混凝土垫层

1.构件类型:排洪渠垫层
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.混凝土泵送

m3 18.47

52 040901001007 现浇构件钢筋 1.材料种类:螺纹钢HRB400
2.钢筋规格:φ18钢筋

t 4.15

53 040901001008 现浇构件钢筋 1.材料种类:螺纹钢HRB400
2.钢筋规格:φ12@200箍筋

t 1.747

9.排洪渠（150
0x1000）合计

10.跌水台阶

54 040101002007 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 82.47

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-市政工程 标段： 第 6 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

55 040103002007 余方弃置 1.余方装、运
2.运距：综合考虑

m3 82.47

56 040303017001 混凝土楼梯

1.构件类型:跌水台阶
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C25
4.混凝土泵送

m3 68.96

10.跌水台阶合
计

11.平台

57 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C25细石砼
2.厚度:15cm
3.平台

m2 1354.47

11.平台合计

12.沉砂池（1.
0*1.0*1.0）

58 040101003001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 21.35

59 040103001009 回填方 1.填方来源：原土回填 m3 13.7

60 040103002008 余方弃置 1.余方装、运
2.运距：综合考虑

m3 5.6

61 040303001005 混凝土垫层

1.构件类型:沉砂池垫层
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.混凝土泵送

m3 0.59

62 040601006001 现浇混凝土池底

1.构件类型:沉砂池池底
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C25
4.混凝土泵送

m3 1.18

63 040601007001 现浇混凝土池壁

1.构件类型:沉砂池池壁
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C25
4.混凝土泵送

m3 2.68

64 040901001009 现浇构件钢筋 1.材料种类:螺纹钢HRB400
2.钢筋规格:φ18钢筋

t 0.166

65 040901001016 现浇构件钢筋
1.材料种类:圆钢HRB300
2.钢筋规格:φ12钢筋网盖板
网孔50*50

t 0.153

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-市政工程 标段： 第 7 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

66 040901001010 现浇构件钢筋 1.材料种类:圆钢HRB300
2.钢筋规格:φ8@200箍筋

t 0.015

12.沉砂池（1.
0*1.0*1.0）合
计

13.沉砂池（3.
0*3.0*1.0）

67 040101003002 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 22.13

68 040103001007 回填方 1.填方来源：原土回填 m3 7.1

69 040103002009 余方弃置 1.余方装、运
2.运距：综合考虑

m3 13.97

70 040303001006 混凝土垫层

1.构件类型:沉砂池垫层
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.混凝土泵送

m3 1.16

71 040601006002 现浇混凝土池底

1.构件类型:沉砂池池底
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C25
4.混凝土泵送

m3 2.31

72 040601007002 现浇混凝土池壁

1.构件类型:沉砂池池壁
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C25
4.混凝土泵送

m3 2.24

73 040901001011 现浇构件钢筋 1.材料种类:螺纹钢HRB400
2.钢筋规格:φ18钢筋

t 0.248

74 040901001017 现浇构件钢筋
1.材料种类:圆钢HRB300
2.钢筋规格:φ12钢筋网盖板
网孔50*50

t 0.364

75 040901001012 现浇构件钢筋 1.材料种类:圆钢HRB300
2.钢筋规格:φ8@200箍筋

t 0.038

13.沉砂池（3.
0*3.0*1.0）合
计

14.沉砂池（5.
0*3.0*1.0）

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-市政工程 标段： 第 8 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

76 040101003003 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 32.08

77 040103001008 回填方 1.填方来源：原土回填 m3 8.21

78 040103002010 余方弃置 1.余方装、运
2.运距：综合考虑

m3 22.64

79 040303001007 混凝土垫层

1.构件类型:沉砂池垫层
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.混凝土泵送

m3 1.84

80 040601006003 现浇混凝土池底

1.构件类型:沉砂池池底
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C25
4.混凝土泵送

m3 3.67

81 040601007003 现浇混凝土池壁

1.构件类型:沉砂池池壁
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C25
4.混凝土泵送

m3 2.76

82 040901001013 现浇构件钢筋 1.材料种类:螺纹钢HRB400
2.钢筋规格:φ18钢筋

t 0.433

83 040901001018 现浇构件钢筋
1.材料种类:圆钢HRB300
2.钢筋规格:φ12钢筋网盖板
网孔50*50

t 0.591

84 040901001014 现浇构件钢筋 1.材料种类:圆钢HRB300
2.钢筋规格:φ8@200箍筋

t 0.097

14.沉砂池（5.
0*3.0*1.0）合
计

15.沉砂池两侧
挂网喷砼硬化

85 040302007001 土钉

1.地层情况:黏土
2.杆体材料品种、规格、数量
:钢筋三级钢φ22短锚杆
3.L=1000@2000*2000

m 24

86 010202009001 喷射混凝土

1.150mm厚C25细石混凝土
2.φ8钢筋网@200*200钢筋网
、锚头加强筋三级钢φ12@200
0*2000

m2 60

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-市政工程 标段： 第 9 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

15.沉砂池两侧
挂网喷砼硬化合
计

分部分项合计

措施项目

87 041101001001 墙面脚手架 1.挡土墙脚手架 m2 417

88 041102001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 224.81

89 041102002001 基础模板 1.基础模板 m2 396.15

90 041102017001 挡墙模板 1.构件类型:挡土墙 m2 836.09

91 041102013001 格构梁、压顶梁
模板

1.构件类型:格构梁、压顶梁 m2 7695.77

92 041102013002 基础梁模板 1.构件类型:基础梁 m2 936.85

93 041102037001 排水沟、截水沟
、排水渠模板

1.构件类型:截水沟、排水沟
、排水渠模板

m2 1849.85

94 011702027001 台阶 1.构件类型:跌水楼梯模板 m2 188.02

95 041102020001 楼梯模板 1.构件类型:跌水楼梯模板 m2 287.18

96 041102035001 池壁(隔墙)模板 1.构件类型:沉砂池池壁模板 m2 91.59

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-市政工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

16.5

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；
单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为1
6.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%
；

分部分项工
程总费用在3
00 万元以内
（含300 万
元）的项目
按基本费率
乘以1.20；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.6
0%；省级文
明工地1.20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计算
（有方案的
按照方案计
算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-市政工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效费 0

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

6 粤0411090080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
30 （0.8≤
δ＜1   式
中：δ=合同
工期/定额工
期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-市政工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 250625.70

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 —

2.2 专业工程暂估价 0.00

3 计日工

4 总承包服务费

5 预算包干费
按分部分项的人工费
与施工机具费之和的
 6.00%计算

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-市政工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 250625.70

合    计 250625.70 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-市政工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-种植工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-种植工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目

1 050101001001 砍伐乔木 1.砍伐并挖除乔木(胸径20cm
内)

株 100

2 050102013001 喷播植草(灌木)
籽

1.人工喷播草籽混合物
2.养护期：12个月

m2 14984.34

3 060105006001 土工布铺设 1.铺设无纺布 m2 14984.34

4 050101009001 回填土
1.回填厚度:100mm厚
2.回填土质要求:开挖土方回
填利用

m3 1104.19

5 050102002001 栽植灌木

1.种植低矮灌木(夹竹桃)
2.株高0.8~1.0m,冠幅0.6~0.
8m
3.养护期：12个月

株 1464

6 050102015001 绿化挂网 1.工作内容:绿化挂网 三维网
2.规格：EM4型

m2 3942.47

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-种植工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

10

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，按10%
计算

2
粤0504050100
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.6
1%；省级文
明工地1.20%

3 050405002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 粤0504050090
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
58 （0.8≤
δ＜1   式
中：δ=合同
工期/定额工
期）

5 050405006001 反季节栽植影响措施

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

6 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-种植工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 18853.99

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 —

2.2 专业工程暂估价 0.00

3 计日工

4 总承包服务费

5 预算包干费
按分部分项的人工费
与施工机具费之和的
 6.00%计算

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-种植工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 18853.99

合    计 18853.99 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-种植工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江湾镇镇政府后山-市政工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 1.土方

1.2 2.A～F段C30钢筋砼挡土墙

1.3 3.锚杆

1.4 4.格构梁、压顶梁、基础梁

1.5 6.排水沟（300x300）

1.6 7.截水沟（500x500）

1.7 8.跌水台阶

1.8 9.平台

1.9 10.沉砂池（1.0*1.0*1.0）

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇镇政府后山-市政工程 标段： 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

1.土方

1 040101001001 挖一般土方

1.土壤类别:一、二类土
2.工作内容:坡面削坡土方挖
、装、外运
3.运距：综合考虑

m3 39679.87

2 040101001002 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.开挖方回填利用

m3 7.13

3 040103001003 回填方 1.填方来源：原土回填 m3 6.2

1.土方合计

2.A～F段C30钢
筋砼挡土墙

4 040303015001 混凝土挡墙墙身

1.混凝土强度等级:C30商品混
凝土
2.泄水孔材料品种、规格:塑
料管Φ75@3000 外露50mm
3.滤水层要求:夯实黏土、20
mm碎石、1-4mm砂砾、400g/m
土工布
4.混凝土泵送

m3 415.8

5 040303002001 混凝土基础
1.混凝土强度等级:C30商品混
凝土
2.混凝土泵送

m3 305.24

6 040101002001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 519.75

7 040103001007 回填方 1.填方来源：原土回填 m3 178.6

8 040103002002 余方弃置 1.余方装、运
2.运距：综合考虑

m3 314.46

9 040901001001 现浇构件钢筋

1.材料种类:螺纹钢HRB400
2.钢筋规格:墙身φ12@500拉
结筋、φ18@250竖向主筋、φ
12@横向主筋；基础φ18@200
横向主筋、φ18横向主筋

t 20.991

10 040901001002 现浇构件钢筋
1.材料种类:螺纹钢HRB400
2.钢筋规格:基础φ12@400双
箍筋

t 3.433

11 040303001001 混凝土垫层

1.构件类型:垫层
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.混凝土泵送

m3 35.91

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇镇政府后山-市政工程 标段： 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

12 040402017001 变形缝 1.类别:伸缩缝
2.材料品种、规格:沥青麻絮

m 93.37

2.A～F段C30钢
筋砼挡土墙合计

3.锚杆

13 040302006004 锚杆-钻孔

1.锚杆(索)类型、部位:钢筋
锚杆
2.钻孔直径、深度:φ130钻孔
 6分PVC注浆管
3.杆体材料品种、规格、数量
:三级钢钢筋φ28（杆体）、
对中支架（8@200箍筋） 锚头
钢筋 2φ18弯折钢筋与锚头焊
接
4.浆液种类、强度等级:M30水
泥注浆体

m 19892

3.锚杆合计

4.格构梁、压顶
梁、基础梁

14 040101002002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 2001.51

15 040101002003 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 127.69

16 040103001004 回填方 1.填方来源：原土回填 m3 1160.69

17 040103002003 余方弃置 1.余方装、运
2.运距：综合考虑

m3 795.07

18 040303023001 格构梁、压顶梁

1.构件类型:格构梁、压顶梁
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C30
4.混凝土泵送

m3 1121.1

19 040303023002 基础梁

1.构件类型:基础梁
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C30
4.混凝土泵送

m3 250.64

20 040901001005 现浇构件钢筋
1.材料种类:螺纹钢HRB400
2.钢筋规格:φ16主筋、φ16
加强筋

t 131.57

21 040901001006 现浇构件钢筋 1.材料种类:圆钢HRB300
2.钢筋规格:φ8@200箍筋

t 27.102

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇镇政府后山-市政工程 标段： 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

22 040402017004 变形缝 1.类别:伸缩缝
2.材料品种、规格:沥青麻絮

m 70.74

4.格构梁、压顶
梁、基础梁合计

6.排水沟（300
x300）

23 040101002004 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 534.03

24 040103001001 回填方 1.填方来源：原土回填 m3 219.71

25 040103002004 余方弃置 1.余方装、运
2.运距：综合考虑

m3 281.49

26 040201022001 排水沟、截水沟

1.构件类型:排水沟
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C25
4.混凝土泵送

m 988.16

27 040303001002 混凝土垫层

1.构件类型:排水沟垫层
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.混凝土泵送

m3 77.16

28 040402016001 沟道盖板
1.材质:钢格栅沟盖板
2.规格尺寸:1000*500*50
3.其它：包边角钢

m 189.2

29 040402017002 变形缝 1.类别:伸缩缝
2.材料品种、规格:沥青麻絮

m 131.75

6.排水沟（300
x300）合计

7.截水沟（500
x500）

30 040101002005 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 223.86

31 040103001002 回填方 1.填方来源：原土回填 m3 105.35

32 040103002005 余方弃置 1.余方装、运
2.运距：综合考虑

m3 102.77

33 040201022002 排水沟、截水沟

1.构件类型:截水沟
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C25
4.混凝土泵送

m 164.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇镇政府后山-市政工程 标段： 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

34 040303001003 混凝土垫层

1.构件类型:排水沟垫层
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.混凝土泵送

m3 14.81

35 040402017003 变形缝 1.类别:伸缩缝
2.材料品种、规格:沥青麻絮

m 36.21

7.截水沟（500
x500）合计

8.跌水台阶

36 040101002006 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 80.05

37 040103002006 余方弃置 1.余方装、运
2.运距：综合考虑

m3 80.05

38 040303017001 混凝土楼梯

1.构件类型:跌水台阶
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C25
4.混凝土泵送

m3 66.93

8.跌水台阶合计

9.平台

39 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C25细石砼
2.厚度:15cm
3.平台

m2 1347.04

9.平台合计

10.沉砂池（1.
0*1.0*1.0）

40 040101003001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 21.35

41 040103001005 回填方 1.填方来源：原土回填 m3 13.7

42 040103002007 余方弃置 1.余方装、运
2.运距：综合考虑

m3 5.6

43 040303001004 混凝土垫层

1.构件类型:沉砂池垫层
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.混凝土泵送

m3 0.59

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇镇政府后山-市政工程 标段： 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

44 040601006001 现浇混凝土池底

1.构件类型:沉砂池池底
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C25
4.混凝土泵送

m3 1.18

45 040601007001 现浇混凝土池壁

1.构件类型:沉砂池池壁
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C25
4.混凝土泵送

m3 2.78

46 040901001007 现浇构件钢筋 1.材料种类:螺纹钢HRB400
2.钢筋规格:φ18钢筋

t 0.204

47 040901001009 现浇构件钢筋
1.材料种类:圆钢HRB300
2.钢筋规格:φ12钢筋网盖板
网孔50*50

t 0.153

48 040901001008 现浇构件钢筋 1.材料种类:圆钢HRB300
2.钢筋规格:φ8@200箍筋

t 0.027

10.沉砂池（1.
0*1.0*1.0）合
计

分部分项合计

措施项目

49 041101001001 墙面脚手架 1.挡土墙脚手架 m2 370

50 041102001001 垫层模板 m2 171.4

51 041102002001 基础模板 1.基础模板 m2 359.1

52 041102017001 挡墙模板 1.构件类型:挡土墙 m2 757.89

53 041102013001 格构梁、压顶梁
模板

1.构件类型:格构梁、压顶梁 m2 6641.33

54 041102013002 基础梁模板 1.构件类型:基础梁 m2 778.83

55 041102037001 排水沟、截水沟
模板

1.构件类型:截水沟、排水沟
、排水渠模板

m2 1141.97

56 041102020001 楼梯模板 1.构件类型:跌水楼梯模板 m2 278.73

57 041102035001 池壁(隔墙)模板 1.构件类型:沉砂池池壁模板 m2 27.76

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇镇政府后山-市政工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

16.5

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；
单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为1
6.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%
；

分部分项工
程总费用在3
00 万元以内
（含300 万
元）的项目
按基本费率
乘以1.20；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.6
0%；省级文
明工地1.20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计算
（有方案的
按照方案计
算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇镇政府后山-市政工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效费 0

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

6 粤0411090080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
30 （0.8≤
δ＜1   式
中：δ=合同
工期/定额工
期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江湾镇镇政府后山-市政工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 243943.25

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 —

2.2 专业工程暂估价 0.00

3 计日工

4 总承包服务费

5 预算包干费
按分部分项的人工费
与施工机具费之和的
 6.00%计算

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：江湾镇镇政府后山-市政工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 243943.25

合    计 243943.25 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：江湾镇镇政府后山-市政工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江湾镇镇政府后山-种植工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇镇政府后山-种植工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目

1 050101001001 砍伐乔木 1.砍伐并挖除乔木(胸径20cm
内)

株 500

2 050102013001 喷播植草(灌木)
籽

1.人工喷播草籽混合物
2.养护期：12个月

m2 19015.22

3 060105006001 土工布铺设 1.铺设无纺布 m2 19015.22

4 050101009001 回填土
1.回填厚度:100mm厚
2.回填土质要求:开挖土方回
填利用

m3 1303.01

5 050102002001 栽植灌木

1.种植低矮灌木(夹竹桃)
2.株高0.8~1.0m,冠幅0.6~0.
8m
3.养护期：12个月

株 1253

6 050102015001 绿化挂网 1.工作内容:绿化挂网 三维网
2.规格：EM4型

m2 5985.15

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇镇政府后山-种植工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

10

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，按10%
计算

2
粤0504050100
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.6
1%；省级文
明工地1.20%

3 050405002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 粤0504050090
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
58 （0.8≤
δ＜1   式
中：δ=合同
工期/定额工
期）

5 050405006001 反季节栽植影响措施

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

6 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江湾镇镇政府后山-种植工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 24188.12

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 —

2.2 专业工程暂估价 0.00

3 计日工

4 总承包服务费

5 预算包干费
按分部分项的人工费
与施工机具费之和的
 6.00%计算

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：江湾镇镇政府后山-种植工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 24188.12

合    计 24188.12 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：江湾镇镇政府后山-种植工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计


	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表

