

曲江经济开发区东南片区基础设施建设项目（三期-白土新建污水处理厂应急池工程） 施工补充公告

各潜在投标人：

曲江经济开发区东南片区基础设施建设项目（三期）-白土新建污水处理厂应急池工程施工招标已于 2026 年 7 月 14 日在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index>）、广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn/#/index>）发布了招标公告，现对最高投标限价及招标文件内容进行补充修改，具体内容如下：

一、本项目的最高投标限价为人民币（大写）：**捌佰肆拾贰万伍仟壹佰陆拾捌元玖角整（¥8425168.90 元）**。其中安全生产措施费为**¥201617.87 元**，暂列金额（统一报价）为**¥701027.88 元**；暂估价（统一报价）为：**¥621073.36 元**。具体详见下表：

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	6596645.36
1.1	白土新建污水处理厂应急池工程	6596645.36
1.1.1	土建-白土新建污水处理厂应急池工程	4660981.23
1.1.2	室外附属工程	352486.72
1.1.3	园林工程	39517.57
1.1.4	安装-白土新建污水处理厂应急池工程	1244881.95
1.1.5	室外安装工程	298777.89
2	措施项目费	489722.55
2.1	其中：安全生产措施费	201617.87
3	其他项目费	701027.88
3.1	其中：暂列金额	701027.88
4	税前工程造价	7787395.79
5	增值税	637773.11
合计		8425168.90

二、原招标文件及招标公告名称为：“曲江经济开发区东南片区基础设施建设项目（三期）-白土新建污水处理厂应急池工程施工”

现补充修改为：“曲江经济开发区东南片区基础设施建设项目（三期-白土新建污水处理厂应急池工程）施工”

三、原招标文件第 8 页、第 26 页中：

评标委员会由 5 人组成，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。专家从广东省综合评标评审专家库韶关区域及远程异地中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。

现补充修改为：

“评标委员会由 5 人组成，其中业主代表 0 人，专家 5 人。专家从广东省综合评标评审专家库-韶关市及英德市区域中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。”

三、现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延，详见下表：

1	获取招标文件截止时间	2026 年 8 月 19 日 10 时 00 分
2	网上提问截止时间	2026 年 8 月 9 日 16 时 00 分
3	网上答疑时间	2026 年 8 月 9 日 16 时 30 分至 2026 年 8 月 12 日 16 时 00 分
4	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间:2026 年 8 月 18 日 10 时 00 分； 投标保证金担保上传截止时间：2026 年 8 月 18 日 10 时 00 分； 投标保证金保险上传截止时间：2026 年 8 月 18 日 10 时 00 分。
5	电子投标截止时间	2026 年 8 月 19 日 10 时 00 分
6	原件（如有）递交时间	2026 年 8 月 19 日 9 时 30 分至 2026 年 8 月 19 日 10 时 00 分
7	开标时间	2026 年 8 月 19 日 10 时 00 分

四、保证担保及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2026 年 7 月 14 日（即获取招标文件之日起）至本公告发布之日（含本公告发布当日）前已开具银行保函或完成网上投保的，按原定开标时间（2026 年 8 月 4 日）开具的均有效。

五、现补充上传图纸、工程量清单(具体详见附件), 请各潜在投标人自行下载。

本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准；由此带来的不便，敬请谅解。

招标人：广东韶关曲江经济开发区管理委员会

招标代理机构：广东合正项目管理有限公司

2026 年 7 月 31 日