

乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）施
工招标恢复、招标控制价补充及延期公告

各潜在投标人：

乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）施工招标于 2025 年 08 月 19 日在广东省招标投标监管网(<http://zbtb.gd.gov.cn>)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）公开发布招标公告，现对招标控制价等作如下补充：

一、乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）施工招标控制价为人民币（大写）：叁仟陆佰伍拾肆万伍仟陆佰柒拾陆元陆角伍分（¥36545676.65 元）；其中“安全生产措施费”¥727640.26 元；暂列金额¥639000.00 元；增值税¥3017532.93 元。具体详见下表：

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）	
			暂估价	安全生产措施费
1	昌山村	8176422.51	/	/
2	昌山村沿河提升改造	3055047.32	/	/
3	东边村	4700160.71	/	/
4	昌山村农村人居环境整治	1618970.78	/	/
5	农村安全隐患整治	272290.64	/	/
6	长来村生态种植示范带	2431784.06	/	/
7	人居环境整治	1157189.11	/	/
8	上坪村	2893674.12	/	/
9	罗村	4507561.21	/	/
10	上坪坝村农房微改造	1684851.20	/	/
11	措施项目费	2391192.05	/	727640.26

12	暂列金额	639000.00	/	/
13	增值税	3017532.93	/	/
合计		36545676.65	/	727640.26

二、本工程施工招标原定于 2025 年 9 月 10 日 9 时 30 分开标，现将相关时间作相应顺延，具体时间详见如下：

1	网上提问 截止时间	2025 年 10 月 19 日 16 时 00 分
2	网上答疑 时间	2025 年 10 月 19 日 16 时 30 分至 2025 年 10 月 22 日 16 时 00 分
3	投标保证金缴 纳截止时间	投标保证金到账截止时间： 2025 年 10 月 28 日 09 时 30 分； 投标保证金担保办理截止时间： 2025 年 10 月 28 日 09 时 30 分； 投标保证金保险投保截止时间： 2025 年 10 月 28 日 09 时 30 分。
4	电子投标 截止时间	2025 年 10 月 29 日 09 时 30 分
5	投标相关资料 （如有） 递交时间	2025 年 09 月 29 日 09 时 00 分至 2025 年 09 月 29 日 09 时 30 分
6	投标相关资料 （如有） 递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心乐昌分中心，地址：韶关市公共资源交易中心乐昌分中心（地址：乐昌市昌山北路 23 号），具体开标室以当日现场通知为准。
7	开标时间	2025 年 10 月 29 日 09 时 30 分
8	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心乐昌分中心 地址：韶关市公共资源交易中心（韶关市公共资源交易中心乐昌分中心（地址：乐昌市昌山北路23号），具体开标室以当日现场通知为准。
9	其他	投标人应按有关计划时间安排办理企业 CA 认证、企业入库等，投标人自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。

三、银行保函或电子保单有效期的相关说明：如潜在投标人在 2025 年 8 月 19 日 17 时 00 分（即报名之日起）至本延期公告发布之日（含延期公告发布当日）前已开具银行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明

了 2025 年 9 月 10 日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或保单）。

四、图纸、工程量清单随本补充公告一同在韶关市公共资源交易一体化平台（<http://portal.ythpt.sg.gov.cn>）发布。

五、本通知作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本通知不一致之处，以本通知为准。

招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整，其他内容不变。本公告作为招标文件的一部分，凡招标文件等资料与本公告不一致之处，以本补充公告为准。

特此公告，带来不便，敬请谅解。

招标人：乐昌市长来镇人民政府

招标代理：韶关市北桓工程咨询有限公司

2025 年 10 月 10 日