

南雄市 Y655 线龙头至元丁迳等 4 条单车道改双车道改建工程
(Y709、Y655、Y759) 等 3 条子项目、南雄市 Y531 线大塘至高
溯等 4 条单车道改双车道改建工程 (Y531、Y507) 等 2 条子项目
施工招标补遗书 (第 1 号)

各潜在投标人:

南雄市 Y655 线龙头至元丁迳等 4 条单车道改双车道改建工程 (Y709、Y655、Y759) 等 3 条子项目、南雄市 Y531 线大塘至高溯等 4 条单车道改双车道改建工程 (Y531、Y507) 等 2 条子项目施工已于 2026 年 6 月 22 日 20 时 50 分在广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台 (广东省·韶关市) 公开发布招标公告, 现对本项目最高投标限价及工程量清单进行补充说明, 具体内容如下:

一、本项目最高投标限价为人民币 (大写): 壹仟贰佰贰拾肆万陆仟捌佰陆拾伍元整 (¥12246865 元), 其中施工场地建设费 (统一报价) 为: 贰拾贰万陆仟陆佰伍拾柒元零角零分 (¥226657.00), 具体详见下表:

项目名称	控制价 (元)	施工场地建设费 (元) (统一报价)
Y709 线大坪岭至下犁	2494026	50489
Y655 线龙头至元丁迳	3066503	62646
Y759 线罗屋村至围背水库	1808507	8048
Y531 线大塘至高溯	2116604	45795
Y507 线夹河口至古胜前新村	2761225	59679
合计	12246865	226657

二、现将补充图纸、工程量清单发布给各潜在投标人 (详见附件), 请各潜在投标人自行下载。

三、对本项目开标时间及相关时间节点做如下顺延，详见下表：

1	获取招标文件 截止时间	2026 年 7 月 23 日 09 时 30 分
2	网上提问 截止时间	2026 年 7 月 13 日 16 时 00 分
3	网上答疑 时间	2026 年 7 月 13 日 16 时 30 分至 2026 年 7 月 16 日 16 时 00 分
4	投标保证金缴 纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2026 年 7 月 22 日 09 时 30 分； 投标保证金担保上传截止时间：2026 年 7 月 22 日 09 时 30 分； 投标保证金保险投保截止时间：2026 年 7 月 22 日 09 时 30 分。
5	电子投标 截止时间	2026 年 7 月 23 日 09 时 30 分
6	相关评审资料 原件（如有） 递交时间	2026 年 7 月 23 日 09 时 00 分至 2026 年 7 月 23 日 09 时 30 分
7	开标时间	2026 年 7 月 23 日 09 时 30 分
8	开标地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心南雄分中心； 地址：南雄市雄东路 1 号（大润发）四楼韶关市公共资源交易 中心南雄分中心（南雄市公共服务中心内），具体开标室 以当日现场通知为准。
备注：投标人应按有关计划时间安排办理企业 CA 认证、企业入库等，获取招标文件后自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。		

四、更正内容如下：

1. 原招标文件第一章招标公告 招标范围及规模 4. 工程投资：本项目预算总投资 1520.0572 万元，其中建筑安装工程费为 1256.4141 万元。

现更正为：4. 工程投资：本项目预算总投资 1520.0572 万元，其中建筑安装工程费为 1257.4141 万元。

2. 原招标文件第二章投标人须知，投标人须知前附表

3.5.2	本项目使用投标人须知 3.5.2(a 或 b)款正文内容。
-------	-------------------------------

现更正为：

3.5.2	本项目使用投标人须知 3.5.2 (a) 款正文内容。
-------	-----------------------------

五、银行保函或电子保单有效期的相关说明：

如潜在投标人在 2026 年 6 月 22 日（即获取招标文件之日起）至本公告发布之日（含公告发布当日）前已开具银行保函（电子保函）或完成网上投保的，按原定开标时间（2026 年 7 月 14 日）开具的均有效。

四、招标文件中涉及以上内容的均作相应调整，其他内容不变。本公告作为招标文件的一部分，凡招标文件等资料与本公告不一致之处，均以本公告为准。

特此公告，带来不便，敬请谅解。



招标人：南雄市交通运输事务中心

招标代理机构：韶关众兴招标有限公司

2026 年 7 月 7 日



