

南雄市帽子峰镇生态旅游融合发展建设项目施工
招标恢复、补充及延期公告

各潜在投标人：

南雄市帽子峰镇生态旅游融合发展建设项目施工招标已于 2025 年 8 月 15 日在广东省招标投标监管网 <http://zbtb.gd.gov.cn> 、 全 国 公 共 资 源 交 易 平 台 (广 东 省 · 韶 关 市) <https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index> 发布招标公告，于 2025 年 8 月 28 日发布，暂停公告，现恢复该项目的招标活动，并对招标有关事项进行补充及延期，具体内容如下：

一、 本项目最高投标限价（招标控制价）为人民币(大写)：肆佰零壹万肆仟伍佰柒拾肆元柒角陆分（¥4014574.76 元），其中：绿色施工安全防护措施费不得低于：¥132308.51 元，暂列金（统一报价）为：¥380000.00 元，暂估价（统一报价）为：¥314866.08 元。具体详见下表：

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		备注
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	
1	南雄市帽子峰镇生态旅游融合发展建设项目-市政	1969912.69	235011.00	70674.48	暂列金结算时根据招标文件和施工合同相关条款并经各方签证确认进行结算，暂列金额并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人(建设单位)的指示使用，按招标文件、合同约定并根据业主及监理批复的实际完成工程量并提供相应的佐证资料进行结算。
2	南雄市帽子峰镇生态旅游融合发展建设项目-安装	136232.60	10000.00	3313.44	
3	南雄市帽子峰镇生态旅游融合发展建设项目-绿化	1028712.93	/	34786.72	
4	南雄市帽子峰镇生态旅游融合发展建设项目-装饰	499716.54	69855.08	23533.87	
5	南雄市帽子峰镇生态旅游融合发展建设项目-暂列金	380000.00	/	/	
合计		4014574.76	314866.08	132308.51	

二、根据韶关市发展和改革委员会关于印发《关于韶关市“百县千镇万村高质量发展工程”项目规范化便利化实施的指导意见（试行）》的通知（韶发改投资〔2024〕8 号）：开标前 7 天补齐财政投资评审部门出具的施工图工程量清单、预算审核意见即可正常开标。现对本项目重要事项时间节点作如下顺延，具体详见下表：

1	获取招标文件 截止时间	2025 年 9 月 12 日 10 时 00 分
2	投标保证金 缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025 年 9 月 11 日 10 时 00 分； 投标保证金担保上传截止时间：2025 年 9 月 11 日 10 时 00 分； 投标保证金保险投保截止时间：2025 年 9 月 11 日 10 时 00 分。
3	电子投标 截止时间	2025 年 9 月 12 日 10 时 00 分
4	投标相关资料 (如有) 递交时间	2025 年 9 月 12 日 09 时 30 分至 2025 年 9 月 12 日 10 时 00 分
5	开标时间	2025 年 9 月 12 日 10 时 00 分

三、原施工图纸有修改，现重新补充上传施工图纸、工程量清单（详见本公告的附件），请各潜在投标人自行下载。

四、投标保证金及投标保证金有效期的相关说明：如潜在投标人在 2025 年 8 月 15 日（即招标公告发布之日起）至本通知公告发布之日（含通知公告发布当日）前已开具银行电子保函（或电子保单）或开具的银行电子保函（或电子保单）上写明了 2025 年 9 月 5 日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或保单）。

五、本补充公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本补充公告不一致之处，以本补充公告为准；如招标公告或招标文件涉及以上内容的，均作调整。

特此公告，带来不便，敬请谅解。

招标人（盖章）：南雄市帽子峰镇人民政府

招标代理机构（盖章）：广东诚合项目管理咨询有限公司

