

翁源G106线曾屋2号桥预防养护工程

工程量清单预算

招标人： 韶关市翁源公路事务中心

(单位盖章)



造价咨询人： 韶关市翔宏公路勘察设计院有限公司

(单位盖章)



翁源G106线曾屋2号桥预防养护工程
工 程 量 清 单 预 算

招标控制价（小写）： 30200元

（大写）： 叁万零贰佰

招 标 人：



法定代表人
或其授权人：

造价咨询



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2025.8.26

复 核 时 间： 2025.8.26

编制说明

一、工程概况：

工程名称：翁源G106线曾屋2号桥预防养护工程

建设单位：韶关市翁源公路事务中心

设计单位：韶关市翔宏公路勘察设计有限公司

二、编制依据及说明：

1、翁源G106线曾屋2号桥预防养护工程施工图设计；

2、《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》（交通运输部公告 2017 年第 51 号）；

3、《广东省公路养护工程预算编制办法》《广东省公路养护工程预算定额》（粤交基 2009[1350] 号），JTG/T3833-2018 公路工程机械台班费用定额，及现行广东省交通厅有关规定；

5、交通部 2019 年第 26 号文公告《交通部关于调整税金有关规定的公告》；

6、人工单价：根据广东省交通运输厅关于《广东省公路养护工程预算编制办法》（粤交基 2009[1350] 号）、《广东省公路养护工程预算定额》及《公路养护预算编制导则》（JTG 5610-2020）及配套指标定额补充规定的通知（粤交基〔2019〕544 号）规定采用四类区标准：59.74 元/工日；

7、材料单价：主要采用 2025 年 6 月广东省交通建设工程主要外购材料信息价及 2025 年 6 月广东省交通建设工程主要地方材料信息价。沥青混凝土采用韶关市建设工程造价网发布的 2025 年 6 月价格信息。

三、第 100 章总则说明

1、保险费(建筑工程一切险和第三者责任险)：第 100 章至第 900 章合计金额(不

含安全生产费、建筑工程一切险和第三者责任险的保险费、暂估价、临时用地费、机电工程招标时不含设备购置费)的 0.4%计取。

2、安全生产费:第 100 章至第 900 章的合计金额的 1.5%(不含安全生产经费、建筑工程一切险和第三者责任险保险费、暂估价)。

四、未详细说明事项按本项目施工图设计执行。

标 段：K2263+378

序号	章次	科 目 名 称	金额（元）
1	100	清单 第100章 总则	5657
2	300	清单 第300章 路面	18713
3	400	清单 第400章 桥梁、涵洞工程	5256
4	600	清单 第600章 交通安全设施	574
5	第100章至700章清单合计		30200
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即5-6)=7		30200
8	计日工合计		
9	暂列金额(不计日工总额)		
10	投标报价(5+8+9)=10		30200

工程量清单

合同段: K2263+378

货币单位：人民币 元

[illegible]

工程量清单

合同段: K2263+378

货币单位: 人民币 元

[illegible]

工程量清单

合同段: K2263+378

货币单位：人民币 元

[illegible]

工程量清单

合同段: K2263+378

货币单位：人民币 元

[illegible]