

韶关市南雄市整区域推进高标准农田建设试点工程（一期）乌迳镇片区二和邓坊镇片区（国债）项目施工招标控制价、施工图纸补充及开标时间调整公告

各潜在投标人：

韶关市南雄市整区域推进高标准农田建设试点工程（一期）乌迳镇片区二和邓坊镇片区（国债）项目施工招标已于2024年6月7日在广东省招标投标监管网(<https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index>)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>)公开发布招标公告。

一、现对该项目招标有关事项进行补充如下：

第一标段：韶关市南雄市整区域推进高标准农田建设试点工程（一期）乌迳镇片区二和邓坊镇片区（国债）项目施工（第一标段）招标控制价为人民币（大写）：壹仟贰佰叁拾壹万伍仟肆佰肆拾捌元陆角贰分（¥12315448.62元），其中安全生产措施费¥140392.32元，其他临时工程费¥116993.60元，暂列金额（不可预见费）¥358702.39元。

第二标段：韶关市南雄市整区域推进高标准农田建设试点工程（一期）乌迳镇片区二和邓坊镇片区（国债）项目施工（第二标段）招标控制价为人民币（大写）：壹仟零玖拾柒万柒仟贰佰玖拾贰元肆角整（¥10977292.40元），其中安全生产措施费¥125137.75元，其他临时工程费¥104281.46元，暂列金额（不可预见费）¥319726.96元。

第三标段：韶关市南雄市整区域推进高标准农田建设试点工程（一期）乌迳镇片区二和邓坊镇片区（国债）项目施工（第三标段）招标控制价为人民币（大写）：壹仟肆佰陆拾柒万贰仟叁佰肆拾肆元贰角肆分（¥14672344.24元），其中安全生产措施费¥167260.21元，其他临时工程费¥139383.51元，暂列金额（不可预见费）¥427349.83元。

第四标段：韶关市南雄市整区域推进高标准农田建设试点工程（一期）乌迳镇片区二和邓坊镇片区（国债）项目施工（第四标段）招标控制价为人民币（大写）：壹仟叁佰零叁万叁仟肆佰伍拾玖元柒角贰分（¥13033459.72元），其中安全生产措施费¥148577.43元，其他临时工程费¥123814.52元，暂列金额（不可预见费）¥379615.33元。

第五标段：韶关市南雄市整区域推进高标准农田建设试点工程（一期）乌迳镇片区二和邓坊镇片区（国债）项目施工（第四标段）招标控制价为人民币（大写）：壹仟伍佰陆拾壹万贰仟贰佰壹拾叁元零叁分（¥15612213.03元），其中安全生产措施费¥178086.08元，其他临时工程费¥148405.07元，暂列金额（不可预见费）¥445215.20元。

第六标段：韶关市南雄市整区域推进高标准农田建设试点工程（一期）乌迳镇片区二和邓坊镇片区（国债）项目施工（第四标段）招标控制价为人民币（大写）：壹仟零肆拾陆万贰仟叁佰壹拾叁元壹角柒分（¥10462313.17元），其中安全生产措施费¥119341.98元，其他临时工程费¥99451.65元，暂列金额（不可预见费）¥298354.94元。

二、招标控制价及施工图纸：请各潜在投标人自行下载本项目的招标控制价及施工图纸（详见本公告附件）。

三、现将本工程相关招标投标时间进行调整：

1	获取招标文件截止时间	2024年6月28日9时00分
2	网上提问截止时间	2024年6月18日16时00分
3	网上答疑时间	2024年6月18日16时30分至2024年6月21日16时00分
4	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2024年6月27日9时00分 投标保证金担保上传截止时间：2024年6月27日9时00分 投标保证金保险投保截止时间：2024年6月27日9时00分
5	电子投标截止时间	2024年6月28日9时00分
6	投标评审原件（如有）递交时间	2024年6月28日8时30分至2024年6月28日9时00分
7	投标评审原件（如有）递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心南雄分中心，地址：南雄市雄东路1号大润发四楼韶关市公共资源交易中心南雄分中心，具体开标场所以当日现场通知为准。
8	开标时间	2024年6月28日9时00分
9	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心南雄分中心，地址：南雄市雄东路1号大润发四楼韶关市公共资源交易中心南雄分中心，具体开标场所以当日现场通知为准。

本补充公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本补充公告不一致之处，以本补充公告为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均做修改。由此带来的不便，敬请谅解。



招标人：南雄市乡村振兴服务中心
招标代理机构：广东聚佳项目管理咨询有限公司
日期：2024年6月13日