
武江区龙归镇龙归村人居环境整治项目施

工招标恢复、补充及延期

各潜在投标人:

武江区龙归镇龙归村人居环境整治项目施工招标已于 2025 年 06 月 29 日在

广东省招标投标监管网(https://zbtb.gd.gov.cn/#/index)、全国公共资源交易

平台(广东省·韶关市)(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index)发布招标

公告，并于 2025 年 7 月 11 日在广东省招标投标监管网(https://zbtb.gd.gov.

cn/#/index)、全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)(https://ygp.gdzwfw.

gov.cn/#/440200/index)发布暂停公告，现恢复该项目的招标活动，对最高投标

限价、工程量清单及施工图纸进行补充说明，并对相关时间进行调整，具体内容

如下：

一、本项目招标控制价为人民币（大写）：叁仟零伍拾捌万伍仟捌佰叁拾叁

元叁角叁分 （¥ 30585833.33 元）。其中绿色施工安全防护措施费不得低于 62

1036.04 元；暂估价（统一报价）为 517100.00 元；暂列金（统一报价）为 652

760.48 元。

二、本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延，详见下表：

1 获取招标文件

截止时间
2025 年 8 月 7 日 9 时 30 分

2
投标保证缴

纳截止时间

投标保证金到账截止时间：2025 年 8 月 6 日 9 时 30 分

投标保证担保上传截止时间：2025 年 8 月 6 日 9 时 30 分

投标保证保险投保截止时间：2025 年 8 月 6 日 9 时 30 分

3 电子投标

截止时间
2025 年 8 月 7 日 9 时 30 分

4
投标相关资料

（如有）递交时

间

2025 年 8 月 7 日 9 时 00 分至 2025 年 8 月 7 日 9 时 30 分




