

仁化县绿色低碳农业产业融合发展AOD模式项目C+社会投资人+EPC+O

招标补充及修正公告

各潜在投标人：

仁化县绿色低碳农业产业融合发展AOD模式项目C+社会投资人+EPC+O已于2025年11月27日在广东省招标投标监管网(<https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index>)、全国公共资源交易平台(广东省·韶关市) (<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>)公开发布招标公告，现对招标文件相关内容进行修正，具体内容如下：

1. 原项目名称为：仁化县绿色低碳农业产业融合发展AOD模式项目C+社会投资人+EPC+O。

现修正为：仁化县绿色低碳农业产业融合发展AOD模式项目C+社会投资人+EPC+O。

2. 招标取费费率上限部分补遗内容如下：

序号	项目	取费费率上限(%)	备注
1	全过程管理费	3.000%	全过程管理费结算时按审定的建安工程费(含设备)预算价为计费基数计算。
2	勘察费	0.580%	勘察费结算时按审定的建安工程费(含设备)预算价为计费基数计算。
3	设计费		
3.1	工程设计费	2.720%	工程设计费结算时按审定的建安工程费(含设备)预算价为计费基数计算；
3.2	非标设计费	8.000%	非标设备限价暂按1.5亿估算，最终结算价以非标设备预算价为基础计算。
4	工程费		
4.1	建安工程费	100%	建安工程费按审定的建安工程费预算价为计费基数计算。
4.2	设备购置费和其它	/	设备购置费和其它费用均为暂估价，投标不下浮。

	费用		
5	产业运营费	1.217%	产业运营费结算时按审定的建安工程费(含设备)预算价为计费基数计算。

3. 原招标文件P42中工程项目投标报价表部分修正补遗如下:

工程项目取费费率表

序号	项目	投标费率(%)	备注
1	全过程管理费		全过程管理费结算时按审定的建安工程费(含设备)预算价为计费基数计算。
2	勘察费		勘察费结算时按审定的建安工程费(含设备)预算价为计费基数计算。
3	设计费		
3.1	工程设计费		工程设计费结算时按审定的建安工程费(含设备)预算价为计费基数计算;
3.2	非标设计费		非标设备限价暂按1.5亿估算,最终结算价以非标设备预算价为基础计算。
4	建安工程费(含设备)		建安工程费(含设备)结算时按审定的建安工程费(含设备)预算价为计费基数计算。投标人的投标费率,只针对工程建安费进行报价,设备费不下浮。
4.1	建安工程费		建安工程费按审定的建安工程费预算价为计费基数计算。
4.2	设备购置费和其它费用		设备购置费和其它费用均为暂估价,投标不下浮。
5	产业运营费		产业运营费结算时按审定的建安工程费(含设备)预算价为计费基数计算。

备注: 1、投标费率按“四舍五入原则”精确到两位小数;

2、本次招标采用投标费率的方式进行报价。

投标人(盖章):

法定代表人或授权委托人(签字或盖章):

日期:

4. 原招标文件P16中12.2.2 本节第13.2.1目中所列出的商务标书组成内容中,第(1)至第(16)项所有投标人均应提供,但非联合体投标的,无需提供第(7)项内容。

现修正为: 12.2.2 本节第12.2.1目中所列出的商务标书组成内容中,第(1)至第(16)项所有投标人均应提供,但非联合体投标的,无需提供第(7)项内容。

5. 全过程管理单位、社会投资人、产业运营商无须提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”的相关信息。

6. 招标文件详见本补充公告的附件。

招标公告和招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整,其他内容不变。本公告作为招标文件的一部分,凡招标文件等资料与本公告不一致之处,以本公告为准。

特此通知,带来不便,敬请谅解。

招标人:仁化县绿色实业投资有限公司

招标代理机构:韶关市北桓工程咨询有限公司

2025年12月15日