

始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目（2025）（风度村）

施工招标恢复、招标控制价补充及延期公告

各潜在投标人：

始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目（2025）（风度村）施工已于2025年7月24日在广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn>）、广东省公共资源交易平台（韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）公开发布招标公告，于2025年8月8日发布了暂停公告；现恢复该项目招投标活动，对招标控制价、工程量清单、施工图纸进行补充说明，并对相关时间进行调整，具体内容如下：

一、招标控制价

本工程招标控制价为人民币（大写）：贰佰陆拾万捌仟伍佰壹拾元陆角整（¥2608510.60元）；其中：绿色施工安全防护措施费为¥93311.25元，暂列金额为¥20000.00元，暂估为¥261200.00元。

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）	
			暂估价	绿色施工安全防护措施费
1	0. 市政部分	663641.09	55300.00	35173.97
2	1. 运动广场	796383.82	53000.00	21184.22
3	2. 村委周边景观	391012.57	91400.00	9919.62
4	3. 篮球场周边景观	96454.82	6000.00	4592.34
5	4. 荷美议事亭	150283.92	5000.00	5081.60
6	5. 虾稻共生	85425.94	50500.00	959.93
7	6. 虾稻共生-安装	352990.59		14548.67
8	7. 室外安装工程	52317.85		1850.90
9	8. 暂列金	20000.00		
合计		2608510.60	261200.00	93311.25

二、现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延：

1	获取招标文件截止时间	2025年9月12日9时30分
2	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025年9月11日9时30分； 投标保证金担保上传截止时间：2025年9月11日9时30分； 投标保证金保险投保截止时间：2025年9月11日9时30分。
3	电子投标截止时间	2025年9月12日9时30分
4	相关评审资料原件（如有） 递交时间	2025年9月12日9时00分至2025年9月12日9时30分
5	开标时间	2025年9月12日9时30分

二、现补充上传图纸、工程量清单（具体详见附件），请各潜在投标人自行下载。

三、银行保函或电子保单有效期的相关说明：如潜在投标人在 2025 年 7 月 24 日（即获取招标文件之日起）至本补充及延期公告发布之日（含本补充及延期发布当日）前已开具银行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明了 2025 年 8 月 15 日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或保单）。

本补充及延期公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本补充及延期公告不一致之处，以本补充及延期公告为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均作修改。由此带来的不便，敬请谅解。

招标人（盖章）：始兴县隘子镇人民政府
招标代理机构（盖章）：中合一工程设计有限公司
2025年9月4日

