

仁化县城市管网补短板建设项目（二期）一标段施工
补充公告

各潜在投标人：

仁化县城市管网补短板建设项目（二期）一标段施工于2025年07月21日在广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布招标公告；现对该项目招标有关事项进行补充说明：

一、招标公告、招标文件中涉及“本项目招标控制价在投标截止时间15天前以补充公告的形式在广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn/login>）、全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>)公布，各投标人应自行下载。”

现统一补充更正为：本项目招标控制价为人民币（大写）：壹仟玖佰伍拾陆万玖仟肆佰叁拾贰元伍角贰分（小写¥19569432.52元）；其中绿色施工安全防护措施费为（不得低于）：¥838217.95元，暂列金额为(统一报价)：¥767722.29元，暂估价为(统一报价)：¥151204.83元；具体详见下表：

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	仁化县城市管网补短板建设项目（二期）一标段	19569432.52	151204.83	838217.95	/
1.1	大岭工业园	2341883.41	/	89617.86	/
1.2	朝田食用菌生技公司	2160504.87	/	86230.48	/
1.3	新城路	5156814.70	45000.00	252718.96	/

1.4	沿江路	1389981.76	20000.00	74359.64	/
1.5	调蓄湖	6985290.89	86204.83	313644.57	/
1.6	调蓄湖绿化	767234.60	/	21646.44	/
1.7	5%暂列金额	767722.29	/	/	/
合计		19569432.52	151204.83	838217.95	/

二、请各潜在投标人下载本项目的工程量清单及图纸(详见本补充公告的附件)，并按工程量清单编制投标文件。

1、现补充上传工程量清单及图纸，请各潜在投标人自行下载（具体详见附件）。

2、本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准；如招标公告或招标文件涉及以上内容的，均作修改。带来不便，敬请谅解。

招 标 人：仁化县市政工程公司

招标代理机构：韶关青藤工程管理有限公司

2025年07月25日