

韶关市仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋美丽家园改造提升工程施工招标恢复、最高投标限价补充、更正及延期的公告

各潜在投标人：

韶关市仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋美丽家园改造提升工程施工招标已于 2026 年 4 月 1 日在广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）公开发布招标公告，并于 2026 年 4 月 17 日发布暂停公告，现恢复该项目的招标活动，并对该项目招标有关事项进行补充及更正说明，以及对相关时间节点进行调整，具体内容如下：

一、本项目最高投标限价、施工图纸、工程量清单补充：

1、本项目最高投标限价为人民币(大写)：肆佰玖拾陆万肆仟肆佰捌拾捌元陆角壹分（¥4964488.61 元）。其中：安全生产措施费：¥94304.64 元，暂列金额：¥358668.21 元（统一报价），专业工程暂估价：¥90800.00 元（统一报价），具体详见下表：

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	3586682.12
1.1	仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋美丽家园改造提升工程施工	3586682.12
1.1.1	单独装饰工程	1891548.43
1.1.2	园建工程	347555.02
1.1.3	道路工程	1274529.35
1.1.4	路灯工程	57168.01
1.1.5	绿化工程	15881.31
2	措施项目费	525923.62
2.1	其中：安全生产措施费	94304.64
3	其他项目费	449468.21
3.1	其中：暂列金额	358668.21

3.2	其中：专业工程暂估价	90800
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	4562073.95
5	增值税	402414.66
6	合 计	4964488.61

2、现补充上传工程量清单及图纸，请各潜在投标人自行下载(详见本公告附件)。

二、对招标文件相关内容进行更正：

1、原招标文件“第六章 投标文件格式 格式二 投标函”中“在我方的上述投标总价中，包括：安全生产措施费¥_____；暂列金额¥_____；暂估价¥_____。”现更正为“在我方的上述投标总价中，包括：安全生产措施费¥_____；暂列金额¥_____；专业工程暂估价¥_____。”投标人在制作投标文件时，请自行调整。

三、现将重要事项时间地点一览表延期，具体详见下表：

1	获取招标文件 截止时间	2026年6月12日9时30分
2	网上提问 截止时间	2026年6月2日16时00分
3	网上答疑 时间	2026年6月2日16时30分至2026年6月5日16时00分
4	投标保证金缴 纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2026年6月11日9时30分； 投标保证金担保上传截止时间：2026年6月11日9时30分； 投标保证金保险投保截止时间：2026年6月11日9时30分。
5	电子投标 截止时间	2026年6月12日9时30分
6	投标评审原件 (如有) 递交时间	2026年6月12日9时00分至2026年6月12日9时30分

7	投标评审原件 (如有) 递交地点	递交场所: 韶关市公共资源交易中心仁化分中心 地址: 仁化县丹霞大道 228 号 11 楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心, 具体房间号以当日现场通知为准。
8	开标时间	2026 年 6 月 12 日 9 时 30 分

四、银行保函及保证保险有效期的相关说明: 如潜在投标人在 2026 年 4 月 1 日 (即获取招标文件之日起) 至本公告发布之日 (含公告发布当日) 前已开具银行保函 (电子保函) 或完成网上投保的, 按原定开标时间 (2026 年 4 月 22 日) 开具的均有效。

五、招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整, 其他内容不变。本公告作为招标文件的一部分, 凡招标文件等资料与本公告不一致之处, 以本公告为准。

特此公告, 带来不便, 敬请谅解!

招标人 (盖章): 仁化县黄坑镇人民政府



招标代理机构 (盖章): 中晋工程项目管理有限公司



2026 年 5 月 22 日