

仁化县黄坑镇农村污水治理设施改造工程（施工）招标恢复、补充、
更正及延期公告

各潜在投标人：

仁化县黄坑镇农村污水治理设施改造工程（施工）已于 2025 年 3 月 13 日 20 时 00 分在广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）公开发布招标公告，并于 2025 年 4 月 2 日于以上网站发布暂停公告，现恢复该项目的招标活动并对该项目招标有关事项进行如下的恢复、补充更正及延期，招标补充更正及延期内容如下：

一、本项目招标控制价补充：

1. 本招标项目招标控制价为人民币（大写）：肆佰柒拾肆万贰仟零伍拾陆元整（¥4742056.00 元）；其中绿色施工安全防护措施费：¥248042.41 元，暂列金（统一报价）为：¥227764.90 元。详见下表：

序号	单位工程名称	金 额 (元)	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	黄坑镇-蓝田村委	361539.07		22358.95	
2	黄坑镇-小溪村委	401564.01		22488.72	
3	黄坑镇-古竹村委	195999.18		12063.52	
4	黄坑镇-黄坑村委	1269380.91		70291.64	
5	黄坑镇-曰庄村委	497537.94		26974.17	
6	黄坑镇-高塘村委	1752890.02		91990.20	
7	黄坑镇-下营村委	35379.97		1875.21	
8	暂列金额	227764.90			
	合计	4742056.00		248042.41	

2. 现补充工程量清单及施工图，请各潜在投标人自行在建设工程交易系统下载（详见本公告附件）。

二、对招标文件相关条款进行更正

1、原招标文件 P67、P69、P70 页

在本单位缴纳社保的证明（至少一个月，其中必须有 2025 年 1 月）彩色扫描件。

拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。

现更正为：

在本单位缴纳社保的证明（至少一个月，其中必须有 2025 年 6 月）彩色扫描件。拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。

2、原招标文件 P70 页

1. 《项目管理机构组成表》后应附表中拟派人员（项目经理、项目技术负责人、专职安全员除外）以下资料；

现更正为：

1. 《项目管理机构组成表》后应附表中拟派人员（项目经理、项目技术负责人除外）以下资料；

三、相关时间延期说明：

相关时间延期详见下表：

1	获取招标文件截止时间	2025 年 8 月 8 日 10 时 00 分
2	网上提问截止时间	2025 年 7 月 29 日 16 时 00 分
3	网上答疑时间	2025 年 7 月 29 日 16 时 30 分至 2025 年 8 月 1 日 16 时 00 分
4	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025 年 8 月 7 日 10 时 00 分； 投标保证担保提交截止时间：2025 年 8 月 7 日 10 时 00 分； 投标保证保险投保截止时间：2025 年 8 月 7 日 10 时 00 分；
5	电子投标截止时间	2025 年 8 月 8 日 10 时 00 分
6	投标相关资料（如有）递交时间	2025 年 8 月 8 日 9 时 30 分至 2025 年 8 月 8 日 10 时 00 分
7	投标相关资料（如有）递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心仁化分中心 地址：仁化县丹霞大道 228 号 11 楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心，具体开标室以当日现场通知为准。

8	开标时间	2024 年 8 月 8 日 10 时 00 分
9	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心仁化分中心 地址：仁化县丹霞大道 228 号 11 楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心，具体开标室以当日现场通知为准。
	备注	自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。

四、投标保证金担保及投标保证金保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2025 年 4 月 8 日（即获取招标文件之日起）至本条公告发布之日（含补充公告发布当日）前已开具保函或保单的，均视为有效。

五、如招标公告或招标文件涉及以上内容的，均作调整；本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准。

特此公告，带来不便，敬请谅解！

招标人：仁化县黄坑镇人民政府
 招标代理：中审润奥项目管理有限公司
 日期：2025 年 7 月 23 日



