

乐昌市老旧小区提升改造工程四期小区周边配套基础设施完善项目施工招标控制价补充及更正公告

各潜在投标人：

乐昌市老旧小区提升改造工程四期小区周边配套基础设施完善项目施工招标于2022年4月13日在广东省招标投标监管网(<http://zbtb.gd.gov.cn>)、韶关市公共资源交易一体化平台(<https://portal.ythpt.sg.gov.cn>)网站公开发布招标公告。现公布本工程招标控制价、工程量清单和施工图纸，并对招标文件相关内容进行更正，具体内容如下：

一、乐昌市老旧小区提升改造工程四期小区周边配套基础设施完善项目（第一标段）施工：

1. 招标文件P4页中“第一章 投标人须知 第一节 投标人须知前附表 19 招标控制价”

原：本招标项目的招标控制价、工程量清单在投标截止时间15天前以补充公告的形式在韶关市公共资源交易一体化平台公布。

现补充为：本次招标项目招标控制价为人民币(大写)：肆佰壹拾壹万柒仟肆佰贰拾贰元柒角贰分(¥4117422.72元)。其中：绿色施工安全防护措施费为¥154547.70元，暂列金额为¥119924.93元。

2. 招标文件P16页中“第一章 投标人须知 第三节 投标人须知正文 8. 招标控制价 ”

原：8.2 本招标项目的招标控制价、工程量清单在投标截止时间15天前以补充公告的形式在韶关市公共资源交易一体化平台公布。

现补充为：本次招标项目招标控制价为人民币(大写)：肆佰壹拾壹万柒仟肆佰贰拾贰元柒角贰分(¥4117422.72元)。其中：绿色施工安全防护措施费为¥154547.70元，暂列金额为¥119924.93元。

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		备注
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	
1	乐昌市老旧小区提升改造工程四期小区周边配套基础设施完善项目（第一标段）	4117422.72	130610.00	154547.70	
1.1	城建开发公司宿舍提升改造工程-土建	160976.18		16107.3	
1.2	城建开发公司宿舍提升改造工程-市政	477421.56		16023.91	
1.3	城建开发公司宿舍提升改造工程-安装	48829.67		4284.91	
1.4	富昌花苑提升改造工程-土建	23404.85		435.06	
1.5	富昌花苑提升改造工程-市政	582774.57		20965.79	
1.6	富昌花苑提升改造工程-安装	50096.31		4379.31	
1.7	公园路71号小区提升改造工程-土建	17912.38		132.56	
1.8	公园路71号小区提升改造工程-市政	473305.58		16981.43	

1.9	公园路71号小区提升改造工程-安装				
1.10	水运公司宿舍提升改造工程-土建	98639.23		8002.28	
1.11	水运公司宿舍提升改造工程--市政	1851685.57		61772.47	
1.12	水运公司宿舍提升改造工程-绿化	4230.57		156.93	
1.13	水运公司宿舍提升改造工程--安装	65856.42		5305.75	
1.14	专业工程暂估价	142364.9	130610.00		
1.15	暂列金额	119924.93			
合计		4117422.72	130610.00	154547.70	

3. 现补充上传工程量清单及图纸，请各潜在投标人自行下载(详见附件)。

二、乐昌市老旧小区提升改造工程四期小区周边配套基础设施完善项目（第二标段）施工：

1. 招标文件P4页中“第一章 投标人须知 第一节 投标人须知前附表 19 招标控制价”

原：本招标项目的招标控制价、工程量清单在投标截止时间15天前以补充公告的形式在韶关市公共资源交易一体化平台公布。

现补充为：本次招标项目招标控制价为人民币(大写)：伍佰零叁万伍仟贰佰伍拾肆元陆角玖分(¥5035254.69元)。其中：绿色施工安全防护措施费为¥185167.73元，暂列金额为¥146657.90元。

2. 招标文件P16页中“第一章 投标人须知 第三节 投标人须知正文 8. 招标控制价 ”

原：8.2 本招标项目的招标控制价、工程量清单在投标截止时间15天前以补充公告的形式在韶关市公共资源交易一体化平台公布。

现补充为：8.2 本次招标项目招标控制价为人民币(大写)：伍佰零叁万伍仟贰佰伍拾肆元陆角玖分(¥5035254.69元)。其中：绿色施工安全防护措施费为¥185167.73元，暂列金额为¥146657.90元。

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)		备注
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	
1	乐昌市老旧小区提升改造工程四期小区周边配套基础设施完善项目(第二标段)	5035254.69	113410.00	185167.73	
1.1	乐棉路片区提升改造工程-土建	127061.03		7436.33	
1.2	乐棉路片区提升改造工程-市政	1869733.78		59263.25	
1.3	乐棉路片区提升改造工程-安装	86097.67		8172.7	
1.4	七三三处住宅大院提升改造工程-土建	58671.72		3415.97	
1.5	七三三处住宅大院提升改造工程-市政	2284240.57		87971.07	
1.6	七三三处住宅大院提升改造工程-绿化	3991.93		123.55	
1.7	七三三处住宅大院提升改造工程-安装	101337.4		7905.76	
1.8	人民北路39号小区提升改造工程-土建	13329.86		445.76	

1.9	人民北路 39 号小区提升改造工程-市政	200580.72		8885.76	
1.10	人民北路 39 号小区提升改造工程-安装	19935.21		1547.58	
1.11	专业工程暂估价	123616.90	113410.00		
1.12	暂列金额	146657.90			
合计		5035254.69	113410.00	185167.73	

3. 现补充上传工程量清单及图纸，请各潜在投标人自行下载(详见附件)。

三、乐昌市老旧小区提升改造工程四期小区周边配套基础设施完善项目（第三标段）施工：

1. 招标文件P4页中“第一章 投标人须知 第一节 投标人须知前附表 19 招标控制价”

原：本招标项目的招标控制价、工程量清单在投标截止时间15天前以补充公告的形式在韶关市公共资源交易一体化平台公布。

现补充为：本次招标项目招标控制价为人民币(大写)：壹仟零玖拾贰万玖仟肆佰伍拾壹元壹角捌分（¥10929451.18元）。其中：绿色施工安全防护措施费为¥432546.73元，暂列金额为¥318333.53元。

2. 招标文件P16页中“第一章 投标人须知 第三节 投标人须知正文 8. 招标控制价 ”

原：8.2 本招标项目的招标控制价、工程量清单在投标截止时间15天前以补充公告的形式在韶关市公共资源交易一体化平台公布。

现补充为：8.2 本次招标项目招标控制价为人民币(大写)：壹仟零玖拾贰万玖仟肆佰伍拾壹元壹角捌分（¥10929451.18元）。其中：绿色施工安全防护措施费为¥432546.73元，暂列金额为¥318333.53元。

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		备注
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	
1	乐昌市老旧小区提升改造工程四期小区周边配套基础设施完善项目（第三标段）	10929451.18	161433.40	432546.73	
1.1	粮食局老干新村提升改造工程-土建	1003218		66943.44	
1.2	粮食局老干新村提升改造工程-市政	5115834.8		175694.13	
1.3	粮食局老干新村提升改造工程-绿化	46130.3		1415	
1.4	粮食局老干新村提升改造工程-安装	318882.94		26968.66	
1.5	铁三处一、二提升改造工程-土建	75512.25		2804.9	
1.6	铁三处一、二提升改造工程-市政	3613615.76		134798.61	
1.7	铁三处一、二提升改造工程-绿化	9882.38		392.34	
1.8	铁三处一、二提升改造工程-安装	266607.82		23529.65	
1.9	专业工程暂估价	161433.4	161433.40		
1.10	暂列金额	318333.53			
合计		10929451.18	161433.40	432546.73	

3. 现补充上传工程量清单及图纸，请各潜在投标人自行下载(详见附件)。

招标公告和招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整，其他内容不变。本公告作为招标文件的一部分，凡招标文件等资料与本公告不一致之处，以本公告为准。

特此公告，带来不便，敬请谅解。

附件：乐昌市老旧小区提升改造工程四期小区周边配套基础设施完善项目施工招标工程量清单及图纸。

招标人（盖章）：乐昌市房地产管理局

招标代理机构（盖章）：韶关市中利工程咨询有限公司

2022年4月27日