

乳源县桂头镇至韶关丹霞机场公路新建工程  
(韶关机场进场道路) 施工

定  
标  
报  
告

乳源县桂头镇至韶关丹霞机场公路新建工程(韶关机场进场道路)施工定标委员会

2026年06月09日

# 定标报告

## 一、项目基本情况

(一) 项目名称：乳源县桂头镇至韶关丹霞机场公路新建工程（韶关机场进场道路）施工

(二) 建设地点：韶关市乳源县桂头镇

(三) 建设规模：本项目位于韶关市乳源县桂头镇，路线起自省道 S248 与省道 S250 平交口，先东西走向，后南北走向，先后经过小江村、大坝村、凰村、红岭村，终点沿现状进场路，止于丹霞机场门口。路线全长 4.237km，全线双向四车道，采用一级公路技术标准，设计速度 60km/h，沥青混凝土路面，全线平面交叉 8 处（其中灯控平交 4 处，其余均有右进右出支路口），共设置涵洞 13 道。项目施工图预算为 17714.53 万元，其中建安工程费 9165.91 万元。

(四) 最高投标限价：人民币捌仟玖佰陆拾贰万肆仟壹佰捌拾肆元整（¥89624184 元）

(五) 工期：720 个日历天

(六) 招标人：韶关市粤丹工程管理有限公司

(七) 招标代理机构：广东盛远招标有限公司

## 二、定标工作情况

(一) 评标委员会推荐的定标候选人名单如下：

序号	投标人名称	企业统一社会信用代码
1	广东兴路交通工程有限公司, 中国建筑一局（集团）有限公司	91440200334767914X
2	江西天丰建设集团有限公司	91360983748540699J
3	江西省路桥隧道工程有限公司	91360000733924622N
4	中铁七局集团有限公司	914100001700716022
5	湖南省交建工程集团有限公司	914302006940363498

(二) 定标会议时间：2026 年 06 月 09 日 09 时 30 分

(三) 定标会议地点：广东省韶关市武江区西联镇韶关市公共资源交易中心，具体房间号以当日现场通知为准。

(四) 定标委员会成员名单：

定标成员代码	姓名	单位名称	职称/职务	备注
成员一				/

成员二		/
成员三		/
成员四		/
成员五		/
成员六		组长
成员七		/

注：定标委员会组建情况，详见《关于组建乳源县桂头镇至韶关丹霞机场公路新建工程（韶关机场进场道路）施工定标委员会的委派函》。

（五）监督小组名单：

监督小组成员代码	姓名	单位名称	职称/职务	备注
监督一				组长
监督二				/
监督三				/

注：监督小组组建情况，详见《关于组建乳源县桂头镇至韶关丹霞机场公路新建工程（韶关机场进场道路）施工招标监督小组的委派函》。

（六）定标办法：本次定标采用票决数量法。定标委员会根据定标因素对定标候选人进行评审比较后，定标委员会成员对定标候选人进行记名投票，得票最高的即为中标候选人。最高得票相同时，定标委员会按照以下方法确定中标候选人：对得票最高的定标候选人再次进行记名投票，直至选出中标候选人。每名定标委员会成员有且仅有投出 1 票的权利，1 票只能投 1 名定标候选人。

（七）定标因素：

1. 企业实力
2. 技术方案
3. 企业社会贡献（助力“百千万工程”）
4. 评标报告
5. 农民工工资保障情况。具体内容详见招标文件。

（八）答辩情形：无

（九）定标过程：

1. 招标人代表介绍项目的概况、招标要求和评标情况，以及定标方法与定标工作规则等。  
2. 定标委员会成员按定标因素对各定标候选人的定标佐证资料进行审阅，审阅内容主要是定标工作规则所规定的定标因素，聚焦于项目需求与候选人能力的匹配度。

3. 疑问澄清情况：无。

4. 定标委员会成员按照票决定标法程序，根据公平、公正、择优原则，独立完成票决后，统一由定标工作人员收集、清点，并对票数进行汇总排名。各定标候选人的得票和理由具体详见《定标投票表》和《定标投票统计表》。

5. 点票工作完成后，定标委员会组长汇总定标结果，编制定标报告，确定中标人，全体成员签名。

(十) 定标结果：

定标委员会根据招标文件规定的定标规则，推荐 1 名中标候选人如下：

中标候选人：广东兴路交通工程有限公司, 中国建筑一局（集团）有限公司

投标报价：89086439 元

定标委员会组长签名：

定标委员会成员签名：

监督组长签名：

监督成员签名：

日期：2026 年 06 月 09 日